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I. CONDICIONES GENERALES

1.0     GENERALIDADES

OBJETIVO 

El objetivo del presente documento consiste en describir las condiciones generales y particulares necesarias para las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el procedimiento de Comparación de Precios que se llevará a cabo para la Contratación de obras para la reubicación y adecuaciones de las oficinas Comerciales, las mismas están divididas por zonas (Zona I : San Francisco de Macorís, Zona II Santiago y La Vega,                  Zona III: Sector Mao).

La realización de estas obras tienen como finalidad, la reestructuración de las oficinas, con el objetivo de lograr mejores condiciones estructurales, aprovechamiento del espacio, organización, mejor ambiente laboral y seguridad para el personal interno como externo. 

	1.2       MODALIDAD DE ADQUISICIÓN

                       Mejor oferta Técnico – Económica por ítem

1.3       IDIOMA

Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español. En caso de especificaciones técnicas, estas podrán estar escritas en otro idioma, a condición de que vaya acompañada con la debida traducción, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta.

PARTICIPANTES 

Podrá participar como postor cualquier persona física o jurídica nacional que 	cumpla los requerimientos establecidos en el artículo 8 y demás disposiciones de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, el Reglamento No. 490-07 de fecha 30 de agosto de 2007, así como aquellos contenidos en las presentes Especificaciones Técnicas. 

	Los interesados en presentar ofertas para la comparación de precios objeto de 	este proceso deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de 	la DGCP al momento de su inscripción en el presente proceso.

En adición, deberán completar el formulario Registro de Interesados y enviarlo al correo electrónico gerencialogistica@edenorte.com.do a mas tardar en la fecha indicada en numeral 3.0 Cronograma del Proceso como fecha límite para descargar las especificaciones técnicas.

	Los plazos para firma del contrato no variarán en caso de empresas en 	consorcio.

    Si el oferente presenta una propuesta que no se ajusta sustancialmente y en 	todos sus aspectos a lo requerido en las presentes condiciones, el riesgo 	será a su cargo y el resultado será el rechazo de su oferta.


INHABILITADOS DE PARTICIPAR.

	Las personas físicas o jurídicas que en virtud de las disposiciones del Art. 14 de 	la Ley No. 340-06 y sus modificaciones se encuentren inhabilitados de 	contratar con el Estado o mantengan vinculación laboral, contractual o de 	negocios con las empresas eléctricas estatales o se encuentren relacionados 	por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo 	grado, con alguno de los funcionarios o el personal de la entidad contratante  	no podrán participar en el proceso de comparación de precios descrito en el 	presente documento.


   2.0     PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas se presentarán por escrito en sobres lacrados, que posean la seguridad   apropiada.  Las propuestas se entregarán en dos (02) sobres cerrados, denominados:         Sobre   Nº 01 – Propuesta Técnica y Sobre Nº 02 – Propuesta	Económica; rotulados 	como sigue:
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El hecho de presentarse a este proceso, implica aceptación del postor a todas las disposiciones y normas establecidas en  las presentes condiciones.	  		
	
Los documentos contenidos en ambos sobres, deberán ser presentados necesariamente en original debidamente marcados como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con 	dos (2) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcados en su primera página como “COPIA No. 1” y  “COPIA No. 2”, respectivamente”  El original y las copias deberán firmarse, sellarse y numerarse en todas las páginas por su representante legal. 


CRONOGRAMA DEL PROCESO

	           ACTIVIDAD
	                      FECHA

	Publicación llamado a Comparación de Precios

	06 de Febrero 2012

	Fecha límite para descargar Especificaciones Técnicas.
	10 de Febrero 2012

	Plazo para presentar consultas a las Especificaciones Técnicas
	13 de Febrero  2012

	Fecha Límite para que el Comité de Compras emita circulares aclaratorias sobre las Especificaciones Técnicas.
	15 de  Febrero 2012

	Fecha y hora Límite para recibir ofertas
	20 de Febrero  2012 hasta las 11:00AM

	Acto de Apertura de las Ofertas Técnicas a las 11:00 AM en el Domicilio Social de EDENORTE (Av. Juan Pablo Duarte No.74) 

	Lunes 20 de Febrero 2012

	Acto de Apertura de las Ofertas Económicas a las 11:00 AM en el Domicilio Social de EDENORTE (Av. Juan Pablo Duarte No.74) 

	Viernes  24  de Febrero 2012

	Expedición del acto administrativo de adjudicación suscrito por el Comité de Compras de EDENORTE DOMINICANA, S.A.
	Lunes 05 de Marzo 2012

	Fecha límite para la notificación del acto administrativo de adjudicación.
	Miércoles 07 de Marzo 2012

	Fecha límite para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento. 
	Miércoles 14 de Marzo 2012

	Fecha límite para la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta de los oferentes que no hayan sido seleccionados.
	Miércoles 28 de Marzo 2012




La inscripción se realizará completando la ficha de participación y comunicándola vía correo a gerencialogistica@edenorte.com.do	

Indicar el título en el asunto de los diferentes correos relacionados al proceso, en el cual está participando;  CP-07-2012 “Contratación de obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales``.








DISPONIBILIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Las especificaciones técnicas estarán disponibles en la Gerencia Logística de EDENORTE DOMINICANA, S. A., ubicada en Ave. Juan Pablo Duarte No. 74, Santiago De Los Caballeros, República Dominicana de lunes a viernes en el horario de 9:00 A. M. a 5:00 P. M. y en el Portal institucional de EDENORTE DOMINICANA, S. A. (www.edenorte.com.do), hasta la fecha indicada en el Cronograma del Proceso. 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
El solo hecho de un proponente participar en el presente proceso implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en este documento.

6.0 CONSULTAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

A través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Especificaciones Técnicas o plantear solicitudes respecto de ellas. Las mismas podrán realizarse vía e-mail a la dirección electrónica gerencialogistica@edenorte.com.do dentro de los plazos establecidos en el cronograma del presente proceso. El Comité de Compras enviará una copia de su respuesta (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los Oferentes que hayan manifestado su interés de participar en la Comparación de Precios.

Es responsabilidad del Oferente obtener toda la información necesaria para preparar su oferta. 


ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS DE COMPARACIÒN DE PRECIOS

EDENORTE DOMINICANA, S. A., podrá en cualquier momento antes de que venza el plazo de aclaraciones, por cualquier causa, por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un Oferente interesado, enmendar los Documentos de Comparación de Ofertas, de conformidad con las disposiciones del Art. 18 de la Ley 340-06 y 70 de su Reglamento de Aplicación.  

Los oferentes invitados a participar en el proceso serán notificados de la enmienda por carta o correo electrónico, a la dirección indicada por ellos en la ficha de participación, a fin de que tomen en cuenta la información contenida en dicha enmienda al preparar sus ofertas.  Los Oferentes deberán acusar recibo de dicha enmienda inmediatamente y se supondrá que habrán tomado en cuenta la información contenida en ella al preparar sus ofertas. Asimismo, la enmienda se colocará en los mismos medios digitales que las Especificaciones Técnicas originales.

EDENORTE DOMINICANA, S. A., podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas, en cuyo caso, se notificará por escrito a todos los Oferentes acerca de la prórroga de dicho plazo, y en consecuencia se mantendrán todos los derechos y obligaciones de la entidad contratante y los oferentes quedarán sujetos al nuevo plazo.




8.0 CONDICIONES GENERALES

Las contrataciones quedarán perfeccionadas cuando se suscriba el contrato. 
Las que sean efectuadas a través de órdenes de compras u órdenes de servicios quedaran perfeccionadas en el momento de notificarse la recepción de conformidad de las mismas (articulo 100 párrafo I, del Reglamento). 

8.1 REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

Las Propuestas Técnica y Económica, serán formuladas por los postores, teniendo en consideración las especificaciones técnicas que forman parte de este documento.

Toda oferta podrá ser retirada antes y hasta el momento señalado para su apertura, siempre que el proponente lo solicite por escrito (Art. 74, párrafo II del Decreto 490-07).

Una vez recibidas las Ofertas por EDENORTE DOMINICANA, S. A., los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación. Luego de ser abiertas, las ofertas se considerarán promesas irrevocables de contrato.

Si el oferente desistiera de su oferta durante su plazo de vigencia o no concurriese a firmar el contrato en tiempo y forma, perderá garantía de oferta.  No se permiten ofertas alternativas.

La decisión de cancelar, suspender, declarar desierta o nula la Comparación de Precios, no conllevará responsabilidad alguna para EDENORTE DOMINICANA, S. A.,  ni dará lugar a reclamo alguno por parte de los Oferentes ni implicará ninguna responsabilidad para el Estado, El Comité de Licitaciones, sus asesores o cualquier entidad, organismo o funcionario del Gobierno de la República Dominicana.

EDENORTE DOMINICANA, S .A., se reserva el derecho de hacer uso en cualquier momento, de las facultades previstas en el Artículo 31 de la Ley No. 340-06 y el Artículo 123 del Decreto No. 490-07, si lo estimaren conveniente; lo que es expresamente aceptado por los Oferentes, sin reserva alguna, desde el momento en que presenten ofertas en el presente proceso.

EDENORTE DOMINICANA, S. A., podrá cancelar, declarar desierto, y dejar sin efecto un procedimiento de selección, antes de la adjudicación, por medio de un acto administrativo válido, como es el caso de una resolución, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados, en el marco de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 340-06 y el artículo 96 del Decreto No. 490-07, del 30 de agosto del 2007. 
 
EDENORTE DOMINICANA, S. A., podrá declarar desierto un proceso de selección por medio de acto administrativo válido según lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del Decreto No. 490-07, del 30 de agosto del 2007. 








PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas serán válidas por Treinta (30) días después de la fecha límite prescrita por EDENORTE para recibir las ofertas, de conformidad con el acápite No.3 de este documento. Toda oferta con un período de validez menor que el requerido será rechazado.

FORMA DE PAGO

Contratación de Obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales. 

) Anticipo: del 20 % del precio total, con la comunicación de la orden de compras 
) 80 % contra la culminación conforme de los trabajos, a los 45 días de presentar la factura original. 


PENALIDADES POR MORA

Se genera automáticamente, por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de este proceso respecto del plazo y condiciones de entrega presentado en la oferta, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual aplicando la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = (0.01 x Monto del Contrato)  
En caso de superarse este monto, EDENORTE podrá dejar sin efecto la Orden de Compras por causa de incumplimiento.


9.0 CONTENIDO SOBRES 

9.1 SOBRE Nº 01 – PROPUESTA TÉCNICA Y CREDENCIALES

Índice, señalando el documento y Nº de página respectivo.
“Declaración Jurada de Información del Postor” (Formato Nº 1). 
“Declaración Cumplimiento Términos de Referencia” (Formato Nº 2). 
Documentos de la Oferta Técnica del postor: (Formato Nº 3)

3.1 Cumplimiento Especificaciones Técnicas: Presentar ficha Técnica y Muestra.
3.2 Plazo de Entrega. 
3.3 Credenciales, Experiencia, Calidad, copia Cédula de Identidad y Electoral.










Personas físicas 
Copia del Registro  Proveedores del Estado.
Original de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos donde se establezca que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales al momento de la inscripción.
Declaración Jurada donde manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06.
Declaración Jurada donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
Copia de la última factura de energía eléctrica, donde figuren como datos: la fecha del contrato, el número de cuenta y medidor, la fecha de pago y el monto del último pago.
Certificación de Colegiatura si procede.
Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del solicitante.

Personas jurídicas
Copia del Registro de Proveedores del estado.
Copia del Registro Mercantil vigente.
Declaración Jurada donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra o de liquidación.
Declaración jurada que no están embargados, no poseen juicios o reclamaciones pendientes durante los últimos cinco años con motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Pública.
Declaración Jurada donde manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06.
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde se haga constar que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales con una vigencia no mayor a 30 días.
Autorización corporativa correspondiente que faculta al representante de la entidad oferente (Solo aplica en caso de ofertas para la contratación de servicios).
Copia de la última factura de energía eléctrica de la empresa, donde figuren como         datos: la fecha del contrato, el número de cuenta y medidor, la fecha de pago y el  monto del último pago. 
Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante.


9.2 SOBRE Nº 02 – PROPUESTA ECONÓMICA
	
Carta de Presentación de oferta (Formato Nº 4)

Oferta Económica. Presupuesto detallado donde indique los distintos renglones tomados en consideración (Formato Nº 5)

Garantía de seriedad de la oferta de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento No. 490-07 de fecha 30 de agosto de 2007, ascendente a la suma equivalente al 5% del monto total de la oferta. La modalidad de la garantía podrá ser seleccionada entre las opciones establecidas en el Artículo 109 del referido Reglamento.


La omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta o cuando la misma fuere insuficiente, significará la desestimación de la oferta sin más trámite. 
Las garantías de seriedad de la oferta será devuelta de oficio a los oferentes que no resulten adjudicatarios dentro de los DIEZ (10) días hábiles de presentada la garantía de fiel cumplimiento (de conformidad con el reglamento 490-07).



10.0 CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRAS O CONTRATOS POR      CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR
 

	10.1 Incumplir injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o   	reglamentarias puestas a su cargo.
            
	10.2 Haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la 	ejecución de la prestación a su cargo.
             
10.3 Haber sub-contratado parte o el total del servicio, sin autorización de EDENORTE.

10.4 Incurrir en prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado. 

A los efectos anteriores se entenderá por:

“práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del contrato. La utilización de personas de la institución contratante  para elaborar sus propuestas.

“práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los oferentes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.




          












II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción: Contratación de obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales

ZONA I : Sector: San Francisco de Macorís (Adec. PPEE Castillo y OPL SFM)

	PRESUPUESTO ADECUACIÓN PPEE CASTILLO

	SECTOR SAN FRANCISCO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Muros
	 
	 

	1.01
	Confección Muros Sheetrocks 
	95.00
	M²

	1.02
	Suministro y Colocación zócalos
	51.10
	M

	2.00
	Electricidad y Data
	 
	 

	2.01
	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa

	2.02
	Suministro e Instalación Acometida Telefónica Principal, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa

	2.03
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	4.00
	U

	2.04
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	8.00
	U

	2.05
	Salidas Interruptores Sencillos
	5.00
	U

	2.06
	Salida Interruptor doble
	2.00
	U

	2.07
	Salidas Data, usar Cable UTP Cat. 5E.
	9.00
	U

	2.08
	Suministro e Instalación Lámparas Fluorescentes 2x4 4T/32w.
	8.00
	U

	2.09
	Salidas Bombillo Bajo Consumo
	5.00
	U

	2.10
	Panel de Distribución de 8@16 AC
	1.00
	U

	2.11
	Panel de Distribución de 8@16 UPS
	1.00
	U

	2.12
	Suministro y colocación Registro 10x10x4", Ver detalles en plano
	1.00
	U

	2.13
	Suministro e instalación Breaker por circuito
	6.00
	U

	3.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 

	3.01
	Mantenimiento Puerta enrollable Existente, incluir pintura aluminio 11 y cambio cerradura 
	1.00
	Pa

	3.02
	Instalación Puerta Polymetal 0.9x2.1mts, Incluye Brazo Hidráulico y tope en piso detrás de puerta.
	4.00
	U

	3.03
	Suministro y colocación Puerta Comercial 1 hoja P/acceso frontal. Incluir Brazo Hidráulico, tope puerta y Pata Chivo.
	1
	U 

	3.04
	Suministro y colocación Cristal fijo (1.06 x 2.10) en hueco frontal. Ver detalles en plano.
	1
	U

	3.05
	Suministro y colocación Cristal fijo (1.20 x 1.00) en muro oficina encargada.
	1
	U

	3.06
	Suministro e intalación de cortinas verticales PVC Marrón área comercial
	154.2
	P²

	4.00
	Cocina
	
	

	4.01
	Confección e instalación Meseta de Marmolite 0.6 x 2.0 mts y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Conectar a acometida de descarga. Ver detalle en plano.
	1.20
	M²

	4.02
	Suministro e instalación tubería descarga fregadero. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa

	4.03
	Confeccion Base Cimentacion P/apoyo meseta fregadero (0.6x2.00x0.1).
	1.00
	Pa

	4.04
	Confeccion Base (0.6x1.00)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3, fijar con epoxico.
	1.20
	M²

	4.05
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 2.00 x 0.4 mts
	7.50
	P²

	4.06
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	1.20
	M²

	4.07
	Suministro e instalacion Agua Potable, Conectar de Pacometida existente. Incluye accesorios. Ver detalle plano.
	1.00
	U

	5.00
	Otros
	 
	 

	5.01
	Confeccion de anaquel en Hierro Centro Tecnico. Realizar separacion a 1.00 metro y meseta en hierro interna a 1.00 mts de altura y colocar porta candado a cada puerta(2 unds). Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U

	5.02
	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos. Ver detalles en plano
	2.00
	U

	5.03
	Confeccion de escalon acceso area tecnica. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa

	5.04
	Confeccion de escalon acceso area comercial. Revestir en ceramica para exterior. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa

	5.05
	Laminado cristales, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	120.94
	P²

	5.06
	Limpieza y Brilado Piso area comercial.
	63.06
	M²

	5.07
	Suministro y colocacion de Postes de fila con Cordon azul
	12.00
	U

	6.00
	A/A
	 
	 

	6.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1 tonelada pared. Ver ubicacion en plano.
	2.00
	U

	6.02
	Suministro e instalacion de unidades de 3 toneladas piso techo. Ver ubicación en plano.
	1.00
	U

	6.03
	Suministro e Instalacion Acometida Electrica usar tuberia EMT  y barra channel, incluir caja Breakers reforzada para exterior con breakers  y alimentacion necesarios para cada unidad.
	1.00
	Pa

	7.00
	Pintura
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	484.15
	M²

	7.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho, columnas Frontales y Portico interior 
	35.22
	M²

	7.03
	Pintura Oxido Negro protectores, (4.08x0.8+3.93x0.8+3.93x0.8+3.92x0.8)
	1.00
	Pa

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	8.01
	Limpieza callejon lateral y lavado acera a presion.
	1.00
	Pa

	8.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa

	9.00
	Para entregar antiguo Local
	 
	 

	9.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	265.00
	M²

	9.02
	Correccion de imperfecciones muros
	1.00
	Pa

	9.03
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa










PLANOS ADECUACIÓN PPEE CASTILLO
























































	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OPL SAN FRANCISCO

	SECTOR SAN FRANCISCO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Muros
	 
	 

	1.01
	Reparacion Borde Inferior Muros Sheetrock Existente, 
	1.00
	Pa

	1.02
	Confeccion Muros Sheetrocks 
	13.93
	M²

	1.03
	Suministro y Colocacion Zocalos
	18.8
	Ml

	1.04
	Reparacion empañete existente
	1.00
	Pa

	1.05
	Suministro e instalacion de cristal (1.20x1.00) fijo 3/16 en muro oficina, incluir confeccion de hueco y laminado papel Fotogray 3%.
	1.00
	U

	2.00
	Puertas 
	 
	 

	2.01
	Reparacion Puerta enrollable Existente, incluye pintura y cambio cerradura.
	2.00
	Pa

	2.02
	Instalacion Puerta Polymetal, Inclute Brazo Hidraulico y tope en piso detrás de puerta
	3.00
	U

	3.00
	A-A
	 
	 

	3.01
	Suministro e instalacion de A-A 2 toneladas piso techo, incluir acometida electrica con caja de breakers.
	1.00
	U

	3.02
	Suministro y colocacion de Base para compresor tipo palometa.
	1.00
	U

	4.00
	Otros
	 
	 

	4.01
	Suministro y confeccion de estanteria para almacenar materiales, usar modelo anexo.
	1.00
	U

	5.00
	Pintura
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	187.30
	M²

	5.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho y columnas Frontales
	9.30
	M²

	6.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	6.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa

























PLANO ADECUACIÓN OPERACIÓN LOCAL SFM
 






Descripción: Contratación de obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales

ZONA II : Sectores: Santiago y La Vega  (Adec. Oficina Tamboril, Oficina Digenor Los Jardines, Techo taller de mecánica Alm. INAVI, Adec. Oficina T & S, Baño Sub-Estación                   La Vega PER y Adec, Área BDI Sector La Vega) 

	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OFICINA TAMBORIL

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 

	1.01
	Suministro e instalacion de Puerta Comercial dos Hojas de Doble Accion.
	1.00
	Pa

	1.02
	Desmonte de cristal Fijo ventana existente.(1.46x1.28)
	2.00
	U

	1.03
	Suministro e instalacion de Ventanas correderas (1.46x1.28)
	2.00
	U

	1.04
	Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural, incluir laminado, usar papel reflectivo 84% reduccion calor.(1.2x1.00 mts)
	1.00
	U

	1.05
	Suministro e instalacion Puerta Polymetal, incluir brazo hidraulico y tope en piso detrás de puerta.
	8.00
	U

	1.06
	Suministro y colocacion de Tranzo fijo en polymetal para reducir hueco puerta (0.25x2.10)
	1.00
	Pa

	2.00
	Muros
	 
	 

	2.01
	Confeccion Muros Sheetrock
	69.09
	M²

	2.02
	Suminstro y colocacion Zocalo Goma
	23.06
	Ml

	2.03
	Retiro de muro en Plywood
	1.00
	Pa

	2.04
	Suministro e instalacion de Extractor 16"x16" en cuarto de equipos, incluir interruptor.
	1.00
	Pa

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 

	3.01
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	7.00
	U

	3.02
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	20.00
	U

	3.03
	Salidas Interruptores Sencillos
	8.00
	U

	3.04
	Salidas Interruptores doble
	1.00
	U

	3.05
	Salidas Interruptores Triple
	1.00
	U

	3.06
	Salidas bombillas Bajo consumo
	6.00
	U

	3.07
	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E 
	37.00
	U

	3.08
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo
	12.00
	U

	3.09
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U

	3.10
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para UPS de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U

	3.11
	Suministro e Instalacion Acometida Principal en  Tuberia EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye puesta tierra. Long Aprox. 3 mts 
	1.00
	Pa

	3.12
	Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefonica  en  Tuberia EMT 1 1/2". Dejar sondeada. Ver detalles en planos. Long Aprox. 3 mts
	1.00
	Pa

	3.13
	Suministro e instalacion de registro 10x10x4
	1.00
	U

	4.00
	Cocina
	 
	 

	4.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.60x 0.6 y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla
	0.96
	U

	4.02
	Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa

	4.03
	Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga existente.
	1.00
	Pa

	4.04
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta.
	53.80
	P²

	4.05
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	0.96
	M²

	4.00
	A/A
	 
	 

	4.01
	Desmonte unidad de 3 toneladas piso techo existente
	1.00
	Pa

	4.02
	Instalacion de unidad 3 tonedas en CT nuevo local
	1.00
	Pa

	4.03
	Suministro e instalacion de unidades de 3 toneladas piso techo en area comercial
	2.00
	U

	4.04
	Suministro e instalacion de unidades de 1 tonelada pared oficinas encargados.
	2.00
	U

	4.05
	suministro e instalacion de acometida desde caja breaker hasta cada unidad, usar tuberia EMT, Breakers y accesorios necesarios.
	1.00
	Pa

	4.06
	Suministro e instalacion de Base para cada condensador
	5.00
	U

	5.00
	Pintura
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	560.48
	M²

	5.02
	Pintura Azul Edenorte Semiglosse para Franjas antepecho frontales, Porrtico interior y columnas frontales.
	30.55
	M²

	5.03
	Pintura aluminio 11 puertas enrollables
	1.00
	Pa

	6.00
	Otros
	 
	 

	6.01
	Confeccion de anaquel en Hierro para materiales Centro Tecnico. Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U

	6.02
	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos. Ver detalles en plano
	2.00
	U

	6.03
	Laminado Cristales frontales, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	85.43
	P²

	6.04
	Laminado Cristales frontales oficina Encargado, usar papel fotogray.
	33.25
	P²

	7.00
	Para entrega antiguo local
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	291.00
	M²

	7.02
	Correccion inperfecciones muros 
	1.00
	Pa

	7.03
	Limpieza general y bote escombros
	1.00
	Pa

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	8.01
	Limpieza y Bote escombros
	1.00
	Pa















PLANOS ADECUACIÓN OFICINA TAMBORIL




















































































	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OFICINA DIGENOR LOS JARDINES

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Muros
	 
	 

	1.01
	Demolicion Muro Plywood Existente
	1.00
	Pa

	1.02
	Confeccion Muros Sheetrock
	12.24
	M²

	1.03
	Suminstro y colocacion Zocalo Goma
	9.00
	Ml

	2.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 

	2.01
	Suministro e instalacion Puerta Polymetal, incluir brazo hidraulico y tope en piso
	4.00
	U

	2.02
	Suministro, confeccion e instalacion de Puerta Proteccion en Hierro y Ventana frontal
	54.72
	P²

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 

	3.01
	Salidas Tomacorrientes AC 110V SM.
	6.00
	U

	3.02
	Salidas Tomacorrientes AC 220V SM.
	4.00
	U

	3.03
	Salidas Tomacorrientes AC 110V .
	5.00
	U

	3.04
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	3.00
	U

	3.05
	Salidas Interruptores Sencillos
	8.00
	U

	3.06
	Salidas bombillas Bajo consumo
	3.00
	U

	3.07
	Salida Interruptor Doble
	1.00
	U

	3.08
	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E 
	15.00
	U

	3.09
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo
	10.00
	U

	3.10
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U

	3.11
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para UPS de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U

	3.12
	Suminstro e instalacion registro 10x10x4. Ver Detalles en plano
	1.00
	U

	3.13
	Suministro e Instalacion Acometida Principal en  Tuberia EMT 1 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. 
	1.00
	Pa

	3.14
	Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefonica  en  Tuberia EMT 1/2". Dejar sondeada. Ver detalles en planos.
	1.00
	Pa

	3.15
	Suministro e instalacion de Mean Breaker 3Ǿ 100 amp con enclose breaker. Ver mas detalles en plano.
	1.00
	U

	3.16
	Suministro e instalacion de panel distribucion 3Ǿ 24 circuitos, incluye breakers necesarios. Ver mas detalles en plano.
	1.00
	U

	3.17
	Suministro y colocacion Gabinete data 6U
	1.00
	U

	3.18
	Suministro e instalacion de Patchcord 10 pies
	4.00
	U

	3.19
	Suministro e instalacion de Patchcord 3 pies
	8.00
	U

	3.20
	Suministro e instalacion de Patch Panel 12 puertos
	1.00
	U

	3.21
	Cocina
	 
	 

	3.22
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.79x 0.6 y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla, incluye base en block 4".
	1.07
	M²

	3.23
	Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa

	3.24
	Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga existente.
	1.00
	Pa

	3.25
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada.
	53.80
	P²

	3.26
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	1.07
	M²

	5.00
	Pintura
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	398.59
	M²

	5.02
	Pintura Crema Semigloss fachada frontal
	31.06
	M²

	6.00
	Otros
	 
	 

	6.01
	Confeccion e instalacion Trameria. Ver detalles en plano
	3.00
	U

	6.02
	Laminado Cristales frontales, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	54.77
	P²

	6.03
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 0.8x 5.16 en laboratorio, incluye base en block 4".
	4.13
	M²

	7.00
	A/A
	 
	 

	7.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano
	1.00
	U

	7.02
	Suministro e instalacion de unidades de 2 toneladas pared. Ver ubicación en plano.
	2.00
	U

	7.03
	Suministro e instalacion de unidades de 2 toneladas piso techo. Ver ubicación en plano.
	1.00
	U

	7.04
	suministro e instalacion de acometida electrica para cada unidad, usar tuberia EMT y breakes necesarios.
	1.00
	Pa

	7.05
	Suministro e instalacion de base tipo palometa para cada condensador.
	5.00
	U

	7.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	7.01
	Limpieza y Bote escombros
	1.00
	Pa





























PLANOS ADECUACIÓN OFICINA DIGENOR LOS JARDINES














































	PRESUPUESTO TECHO TALLER MECÁNICA ALM. INAVI

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Columnas
	 
	 

	1.01
	Excavacion (1.30x0.6 x.0.70)
	4.00
	U 

	1.02
	Zapata Cimientos (1.30 x0.60 x 0.30)
	0.93
	U 

	1.03
	Suministro e instalacion Pernos de 1/2 Pulg de 1.30 de altura
	16.00
	U 

	1.04
	Base de HA de 0.90x 0.40x 0.90
	1.30
	U 

	1.05
	Suministro, confeccion e instalacion Tijerillas en perfiles 2x2 con refuerzos de perfil de 11/2x11/2 y perfil 1x1. ver mas detalles en plano
	4.00
	U 

	1.06
	Suministro e instalcion enlates en perfil 1x2pulgx 7.5 ml
	5.00
	U 

	2.00
	Techo
	 
	 

	2.01
	Suminisltro e instalacion Aluzinc Acanaleado cal 26. ver detalles en plano
	228.00
	Pl

	2.02
	Suministro e instalacion tornillos de aluzinc y base para fijar tijerillas
	1.00
	PA

	2.03
	Suministro e instalacion de caño, incluye bajantes en tuberia PVC
	24.60
	Pl

	2.04
	Mano de Obra herreria y techado
	1.00
	PA

	2.05
	Anaqueles
	 
	 

	2.06
	Suministro, confeccion e instalacion de anaquel para almacenado Herramientas. Ver detalles en plano.
	2.00
	U

	2.07
	Suministro, confeccioon e instalacion de anaquel para almacenado  6 tanque aceite 55 galones.
	1.00
	U

	3.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	3.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa




























PLANOS TECHO TALLER DE MECÀNICA ALM. INAVI





























































	PRESUPUESTO ADECUACIÓN TT&SS y ÁREA UPS EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARTIDA CIVIL

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Demolicion y Adecuacion Huecos
	 
	 

	1.01
	Demolicion Muro y Adecuacion Marco Puerta 2.1x2.1
	1.00
	Pa

	1.02
	Demolicion Muro y Adecuacion Marco Puerta 1.00 x 2.00
	1.00
	Pa

	2.00
	Techo
	 
	 

	2.01
	Modificar Instalacion Plafond Existente (Incrementar altura Piso Techo)
	1.00
	Pa

	3.00
	Excavacion
	 
	 

	3.01
	Elaboracion Zanja P/tuberia PVC 25x50cm
	1.00
	Pa

	4.00
	Rampa
	 
	 

	4.01
	Construccion Rampa Acceso, incluir pintura gris para piso. 
	1.00
	Pa

	4.02
	Confeccion Escalones 0.2x0.3x1.5 mts, incluir recubrimiento en ceramica y cinta para bordes.
	2.00
	U

	5.00
	Movilidad Cristales
	 
	 

	5.01
	Desmonte cristales existentes
	1.00
	Pa

	5.02
	Modificacion y acondicionamiento Cristales existentes para su reinstalacion. (Ajustes en sus dimensiones)
	1.00
	Pa

	5.03
	Reinstalacion Cristales, incluir Perfiles  y cristales necesarios para nuevos apoyos según la distribucion. Ver detalles en plano
	1.00
	Pa

	6.00
	Puertas
	 
	 

	6.01
	Suministro e instalacion Puerta Enrollable 2.1x2.1 mts
	1.00
	U

	6.02
	Colocacion Puerta Comercial 2 Hojas en Riel ( hueco de 2.1x2.1mts),  incluye cerradura comercial.
	1.00
	U

	6.03
	Suministro y colocacion Puerta Cristal Corrediza 1.00x2.1 mts, ver ubicación en plano.
	2.00
	U

	6.04
	Reinstalacion Puerta Cristal corrediza 0.9x2.1 mts. Incluir cambio de cerradura y cajuela de rodamientos.
	1.00
	U

	6.05
	Suministro y colocacion Puerta Cristal Corrediza 1.50x2.00 mts en acceso entrada area UPS. Ver mas detalles en plano.
	1.00
	Pa

	6.06
	Cerrar en malla area de controles Patio, incluir confeccion Puerta en mismo material 1.00x2.1mts
	1.00
	Pa

	6.07
	Reparacion de calzada exterior trasera (0.8x18 mts), incluir fino para dar pendiente.
	1.00
	Pa

	7.00
	Muro
	 
	 

	7.01
	Confeccion Muro Sheetrock
	10.00
	M²

	7.02
	Suministro e instalacion de Zocalo de goma
	7.00
	Ml

	8.00
	Pintura
	 
	 

	8.01
	Pntura Blanco 00 Semigloos
	206.50
	M²

	9.00
	Escritorios Modulares
	 
	 

	9.01
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 6 personas. Ver diseño H
	1.00
	U

	9.02
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 3 personas. Ver diseño E
	1.00
	U

	9.03
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 2 personas. Ver diseño D
	1.00
	U

	9.04
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 2 personas con paneles de altura completa para instalacion de gabinetes colgantes. Ver diseño B
	1.00
	U

	9.05
	Suministro e instalacion de Gabinete colgante CF-HC90 Madera
	7.00
	U

	9.06
	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo L para personal monitoreo. Ver diseño en plano.
	1.00
	U

	10.00
	A/A
	 
	 

	10.01
	Desmonte unidad 1.5 toneladas existente. (Pared)
	1.00
	Pa

	10.02
	Suministro e instalacion de unidad 3 toneladas de pared, incluir coneccion electrica. Ubicar en muro izquierdo accesando desde la rampa.
	1.00
	U

	11.00
	Limpieza y Bote Final
	 
	 

	11.01
	Limpieza y brillado de piso primer nivel edificio.
	1.00
	Pa

	11.02
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
































	



PRESUPUESTO ADECUACIÓN TT&SS y ÁREA UPS EDIFICIO ADMINISTRATIVO                          PARTIDAS  ELÉCTRICAS

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Piso
	 
	 

	1.01
	Suministro e Instalacion Falso Piso 
	15.76
	m²

	1.02
	Suministro e Instalacion Escalerilla Bajo Piso 12"x2"x10pies
	5.00
	U

	2.00
	Electricidad
	 
	 

	2.01
	Panel Trifasico 240v, 42 Circuitos
	2.00
	U

	2.02
	Panel Board 600amp Barra Aluminio
	1.00
	U

	2.03
	Breaker 60 amp Industrial GE Trifasico
	2.00
	U

	2.04
	Mean Breaker 600 amp Trifasico industrial GE
	1.00
	U

	2.05
	Tubo EMT 1/2"
	3.00
	U

	2.06
	Tuberia EMT 2"
	6.00
	U

	2.07
	Tuberia Conduit HG 3"
	11.00
	U

	2.08
	Tubo Semipresion PVC SONACA 3"
	10.00
	U

	2.09
	Tuberia BX Metal 2"
	60.00
	Pie

	2.10
	Conector EMT 1/2"
	40.00
	U

	2.11
	Conector Media Luna 1/2"
	40.00
	U

	2.12
	Conector Media Luna 3/4"
	30.00
	U

	2.13
	Conector BX Recto 2"
	5.00
	U

	2.14
	Conector BX Curvo 2"
	3.00
	U

	2.15
	Conector EMT Recto 2"
	20.00
	U

	2.16
	Conector Recto EMT 3"
	6.00
	U

	2.17
	Union Tuberia Conduit 3"
	6.00
	U

	2.18
	Curva PVC 3"
	6.00
	U

	2.19
	Registro 15"x15"x5" Reforzada para Exterior
	3.00
	U

	2.20
	Cajas Rectangulares 2"x4"x3/4" Metal
	30.00
	U

	2.21
	Tarugo 1/4" Plastico
	100.00
	U

	2.22
	Tornillo para tarugo 1/4"
	100.00
	U

	2.23
	Tuerca Conduit 3"
	15.00
	U

	2.24
	Tuerca Bussing 3"
	15.00
	U

	2.25
	Barra Chanel 1 1/2"
	1.00
	U

	2.26
	Tarugo Expansivo Plomo 3/8" x 1 1/2"
	30.00
	U

	2.27
	Abrazadera Unitrop 3"
	12.00
	U

	2.28
	Adaptador Hembra PVC 3"
	5.00
	U

	2.29
	Canaleta Metal Calibre 22-12"x8"
	30.00
	Pie

	2.30
	Alambre 2/0 AWG negro
	1100.00
	Pie

	2.31
	Alambre 1/0 AWG negro
	500.00
	Pie

	2.32
	Alambre 2/0 AWG Blanco
	400.00
	Pie

	2.33
	Alambre # 6 Verde
	100.00
	Pie

	2.34
	Master Ground
	1.00
	U

	2.35
	Cable Goma 3-12 AWG
	500.00
	Pie

	2.36
	Rollo Tape Vinil Negro
	5.00
	Rollo

	2.37
	Rollo Tape Vinil Rojo
	1.00
	Rollo

	2.38
	Rollo Tape Vinil Azul
	1.00
	Rollo

	2.39
	Rollo Tape Vinil Amarillo
	1.00
	Rollo

	2.40
	Rollo Tape Vinil Blanco
	1.00
	Rollo

	2.41
	Mano Obra Instalacion Electrica
	1.00
	Pa

	3.00
	Excavacion
	 
	 

	3.01
	Excavacion Zanja 25x50cm para tuberia instalacion electrica
	1.00
	Pa

	3.00
	Seguridad
	 
	 

	3.01
	Suministro e instalacion Sistema seguridad contra incendio cuarto Potencia
	15.76
	m²

	3.02
	Suministro e instalacion Sistema seguridad contra incendio area CDP
	
50.00
	m²

	3.03
	Sistema seguridad Acceso Area Cuarto Potencia
	1.00
	U

	4.00
	 Colocacion Puerta Cristal 1/4 + 1/16" Presurizada 1.00 x 2.00
	1
	U


































PLANOS ADECUACIÓN OFICINA T & S Y ÁREA UPS
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN BAÑO SUBESTACIÓN LA VEGA PER

	SECTOR LA VEGA

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Muros
	 
	 

	1.01
	Cierre de muro baño en Block 6", usarØ3/8, fijar con epoxico.
	1.60
	M²

	1.02
	Fraguache
	3.20
	M²

	1.03
	Empañete
	3.20
	M²

	1.04
	Demolicion muro para confeccion hueco
	1.00
	Pa

	1.05
	Confeccion Hueco para Puerta Acceso baño 0.8*2.00 Mts
	1.00
	Pa

	1.06
	Reparacion de Pañete interior y exterior
	1.00
	Pa

	2.00
	Techo
	 
	 

	2.01
	Retiro Fino Techo existente
	1.00
	PA

	2.02
	Reparacion de Pañete interior y antepecho
	1.00
	PA

	2.03
	Colocacion Fino Techo
	23.40
	M²

	2.04
	Colocacion Membrana Asfaltica 3mm Poliester 140grs
	23.40
	M²

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 

	3.01
	Acondicionamiento Instalacion Electrica existente, incluir el cambio de los breakers.
	1.00
	Pa

	3.02
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w.
	1.00
	U

	3.03
	Salidas Bombillo Bajo Consumo
	4.00
	U

	3.04
	Salidas interruptor sencillo
	1.00
	U

	3.05
	Salidas interruptor doble
	2.00
	U

	4.00
	Instalaciones Baños
	 
	 

	4.01
	Suministro e Instalacion Inodoro Taino, Incluye Tuberias Descarga
	1.00
	U

	4.02
	Suministro e Instalacion Lavamamo Taino, Incluye tuberias Descarga
	1.00
	U

	4.03
	Accesorios Instalacion Baño
	1.00
	Pa

	4.04
	Suministro e instalacion Dispensadores Papel baño
	1.00
	U

	4.05
	Suministro e instalacion Dispensadores Papel Servilleta baño
	1.00
	U

	4.06
	Suministro y Colocacion Ceramicas Baños, incluye revestir muros completos
	9.35
	M²

	4.07
	Limpieza y acondicionamiento tuberia Descarga baño, incluir reparacion registro cloacal existente, 5 mts aproximados de tuberia. Cambiar tuberia de ser necesario.
	1.00
	Pa

	4.08
	Suministro e instalacion de respiradero para registro existente
	1.00
	U

	5.00
	Cocina
	 
	 

	5.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.45 x 0.6 y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla
	0.87
	U

	5.02
	Confeccion Base (0.6x1.00mts)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3, fijar con epoxico. Incluye HA en base 1.45x0.6x0.1mts
	0.87
	M²

	5.03
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 1.00 x 0.6 mts
	6.46
	P²

	5.04
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	1.85
	M²

	5.05
	Colocacion Ceramica en piso.
	2.90
	M²

	5.06
	Colocacion Zocalos
	5.65
	Ml

	5.07
	Suministro e Instalacion Extractor 8x8".
	1.00
	U

	6.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 

	6.01
	Reparacion de Puerta Hierro, Colocar cerradura doble tiro y aplicar pintura oxido negro.
	2.00
	U

	6.02
	Desmonte Ventanas Celosias en mal estado
	2.00
	U

	6.03
	Suministro y colocacion Ventanas Celosias (0.6x1.00 mts) 2  unidades
	12.9
	P²

	6.04
	Suministro y colocacion Ventana Celosia (1.2x1.00 mts) 1 unidad
	12.9
	P²

	6.05
	Desmonte puerta madera 0.8x2.00 mts.
	1.00
	U

	6.06
	Suministro e instalacion de puerta polymetal, incluir brazo hidraulico y tope detrás puerta.
	2.00
	U

	6.07
	Confeccion hueco para Puerta 1.00x2.00 mts en malla, corte y adecuacion malla existente y demolicion y acondicionamiento de muro base.
	1.00
	Pa

	6.08
	Suministro, Confeccion e instalacion Puerta 1.00x2.00 mts en malla, incluir pestillo y porta candado
	1.00
	Pa

	8.00
	Calzada
	 
	 

	8.01
	Limpieza, acondicionamiento y corte terreno
	5.00
	M³

	8.02
	confeccion calzada perimetral y acceso a baño desde almacen.
	3.50
	M³

	8.00
	Pintura
	 
	 

	8.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	157.40
	M²

	8.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho.
	7.90
	M²

	10.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	10.01
	Limpieza y bote final
	1.00
	Pa


























PLANO ADECUACIÓN BAÑO SUB-ESTACIÓN LA VEGA PER
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN ÁREA BDI EDIFICIO ADM

	SECTOR LA VEGA

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Muros
	 
	 

	1.01
	Confeccion Hueco para colocacion Extractor. 0.4x0.4 mts
	1
	Pa

	2.00
	Puertas 
	 
	 

	2.01
	Instalacion brazo hidraulico y tope detrás puerta polymetal
	2.00
	U

	3.00
	Otros
	 
	 

	3.01
	Colocacion Membrana Asfaltica 3mm Poliester 140grs
	29.67
	M²

	3.02
	Instalacion Plafond PVC 2"x2", Incluye instalacion riel.
	15.70
	M²

	3.03
	Suministro e instalacion Extractor 16x16", incluir instalacion electrica e interruptor para encendido
	1.00
	U

	3.04
	suministro e instalacion de cortinas verticales en PVC color marron. 5 huecos de 1.4x1.00
	103.30
	P²

	4.00
	A/A
	 
	 

	4.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano
	1.00
	U

	4.02
	Suministro e instalacion de acometida electrica para A/A, usar tuberia EMT, caja y Breakers requeridos. 
	1.00
	Pa

	4.03
	Suministro e instalacion de Base para compresor
	1.00
	U

	4.00
	Pintura
	 
	 

	4.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	110.00
	M²

	5.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	5.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa





















PLANOS ADECUACIÓN ÁREA BDI EDIFICIO ADMTVO. LA VEGA
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Descripción: Contratación de obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales

ZONA III : Sector: Mao (Adec. PPEE Manzanillo, OOCC Montecristi, Traslado e Instalación Furgón para Operación Local Sector Mao)


	PRESUPUESTO ADECUACIÓN PPEE MANZANILLO

	SECTOR MAO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 

	1.01
	Desmonte Puerta Polymetal en area de caja existente
	1.00
	U

	1.02
	Desmonte Cristales corredizos en ventanas rotos
	2.00
	U

	1.03
	Suministro e instalacion PuertaPolymetal Baño, incluir brazo hidraulico y tope en piso.
	1.00
	U

	1.04
	Reinstalacion Puerta Polymetal caja, incluir tope en piso.
	1.00
	U

	1.05
	Confeccion Hueco 1.00x 1.50 mts en muro sheetrock oficina encargada.
	1.00
	Pa

	1.06
	Suministro e instalacion de Cristal natural fijo 3/16 en muro oficina encargada, incluye laminado, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	4.92
	P²

	1.07
	Suministro e instalacion Cristales en ventanas corredizas
	28.93
	P²

	1.08
	Reparacion y mantenimiento Puerta Enrollable Existente, incluye cambio cerradura y aplicación pintura aluminio 11
	1.00
	Pa

	1.09
	suministro e instalacion Dintel en polymetal sobre puerta Acceso Centro tecnico
	4.75
	P²

	1.10
	Suministro e instalacion Cerradura Puerta comercial acceso oficina
	1.00
	U

	1.11
	Suministro e instalacion de topes de Puertas y cambio de cerraduras y Brazos hidraulicos existentes.
	1.00
	Pa

	2.00
	Muros
	 
	 

	2.01
	Desmonte muro sheetrock Existente
	1.00
	Pa

	2.02
	Reparacion muros sheetrock Existentes
	1.00
	Pa

	2.03
	Suministro e instalacion muro Sheetrock
	6.50
	M²

	2.04
	Suminstro y colocacion Zocalo Goma
	24.54
	Ml

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 

	3.01
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	4.00
	U

	3.02
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	8.00
	U

	3.03
	Salidas Interruptores Sencillos
	6.00
	U

	3.04
	Salidas Interruptores Dobles
	1.00
	U

	3.05
	Salidas Data
	12.00
	U

	3.06
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo
	6.00
	U

	3.07
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion de 8@16, incluye breakers necesarios.
	2.00
	U

	3.08
	Suministro e instalacion regristro 10x10x4 para exterior reforzado
	1.00
	U

	3.09
	Suministro e Instalacion Acometida Principal en  Tuberia EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra
	1.00
	Pa

	3.10
	Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefonica  en  Tuberia EMT 1 1/2". Ver detalles en planos.
	1.00
	Pa

	4.00
	Cocina
	 
	 

	4.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.7 x 0.6
	1.02
	M²

	4.02
	Suministro y colocacion Fregadero Sencillo, incluye llave P/fregadero, accesorios descarga y acccesorios acometida agua potable.
	1.00
	U

	4.03
	Confeccion Base (1.00x0.6)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3.
	1.20
	M²

	4.04
	Confeccion Base HA (1.7x0.6x0.1)  para fijar base meseta cocina. 
	0.10
	M³

	4.05
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 1.5 x 0.4 mts, incluir puertas bajo meseta y separacion interna 0.5 mts altura.
	44.12
	P²

	4.06
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	0.46
	M²

	4.07
	Suministro e instalacion Agua Potable, Conectar de acometida Existente. Incluye excavacion y accesorios. Ver detalles plano.
	1.00
	Pa

	4.08
	Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, instalar registro PVC conectar a Registro descarga existente.Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa

	4.09
	Confeccion zanja para instalacion Tuberia desague 3", incluye reposicion de hormigon calzada.
	4.66
	Ml

	5.00
	Pintura
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	338.99
	M²

	5.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho Frontal, posterior y laterales
	14.60
	M²

	5.03
	Pintura Oxido Negro Protectores Ventanas y Puerta Frontal
	1.00
	Pa

	6.00
	Otros
	 
	 

	6.01
	Confeccion de Anaquel en Hierro con meseta 1.00 mts de altura y 0.6 profundidad, altura total 2.00 metros, realizar 4 separaciones para materiales. Ver mas detalles en plano.
	2.00
	U

	6.02
	Confeccion Anaquel para archivos muertos 1.2x2.1. Ver detalles en plano
	1.00
	U

	6.03
	Laminado ventanales y puertas, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	104.80
	P²

	6.04
	Suministro e instalacion Accesorios agua potable y descarga Baño Existente
	1.00
	Pa

	7.00
	A/A
	 
	 

	7.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano
	1.00
	U

	7.02
	Suministro e instalacion de unidades de 4 toneladas piso techo. Ver ubicación en plano.
	1.00
	U

	7.03
	Suministro e instalacion de acometida electrica desde caja Breakers, usar tuberia EMT hasta cada unidad, incluir breakers necesarios.
	1.00
	U

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	8.01
	Lavado areas y perimetro y desyerbo Patio trasero y lateral
	1.00
	Pa

	8.02
	Limpieza y Bote escombros
	1.00
	Pa












PLANOS ADECUACIÓN PPEE MANZANILLO
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OOCC MONTECRISTI

	SECTOR MAO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Muros
	 
	 

	1.01
	Confeccion Muros Sheetrocks 
	75.9
	M²

	1.02
	Suministro y Colocacion Zocalos
	49.78
	Ml

	1.03
	Confeccion Muro en cristal 1/2"  con marcos reforzados en area de caja (2.70x1.50) 
	1.00
	Pa

	1.04
	Colocar Cristal Natural 3/16 Fijo 1.20 x 1.00mts Muro sheetrock Oficina Encargada, incluye confeccion de hueco.
	1
	U

	2.00
	Electricidad y Data
	 
	 

	2.01
	Suministro e Instalacion Acometida Electrica, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa

	2.02
	Suministro e Instalacion Acometida Telefonica Principal, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa

	2.03
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	6.00
	U

	2.04
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	22.00
	U

	2.05
	Salida Interruptor Sencillo
	7.00
	U

	2.06
	Salida Interruptor Doble
	2.00
	U

	2.07
	Salida Interruptor triple
	1.00
	U

	2.08
	Salidas Data, usar Cable UTP Cat. 5E.
	28.00
	U

	2.09
	Suministro e instalacion de Organizadores 1U para cables Gabinete Data
	2.00
	U

	2.10
	Suministro e instalacion de Patchcord 10 pies
	15.00
	U

	2.11
	Suministro e Instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo.
	13.00
	U

	2.12
	Salidas Bombillo Bajo Consumo
	7.00
	U

	2.13
	Suministro y colocacion Registro 10x10x5" para cables UTP, Ver detalles en plano
	1.00
	U

	2.14
	Suministro y colocacion Registro 10x10x5" para cables telefonica, Ver detalles en plano
	1.00
	U

	2.15
	Suministro y colocacion Registro 12x12x5" para conductores AC, Ver detalles en plano
	1.00
	U

	2.16
	Suministro y colocacion de Panel Distribucion AC 8-16, incluir breakers necesarios.
	1.00
	U

	2.17
	Suministro y colocacion de Panel Distribucion UPS 8-16, incluir breakers necesarios.
	1.00
	U

	2.18
	Suministro e instalacion de Main Breakers 150 amp trifasico, incluir enclose.
	1.00
	U

	2.19
	Desmonte y reinstalacion de Transfer automatico 225 amp nominal.
	1.00
	Pa

	2.20
	suministro e instalacion de sensor de voltaje monofasico a 220v. UP/Down
	1.00
	U

	2.21
	Suministro e instalacion de acometida Generador Electrico, incluye todo lo detallado en plano.
	1.00
	Pa

	2.22
	Transporte Generador Electrico, incluye hizado 1er nivel, traslado e instalacion 1er nivel, long aprox. 3 KM. Peso aprox 2.2 ton
	1.00
	Pa

	2.23
	Confeccion de base en HA 2.00x3.00 para colocar planta, incluye acondicionamiento previo de terreno.
	1.00
	Pa

	3.00
	A/A
	 
	 

	3.01
	Desmonte unidad 1.5 toneladas pared
	1.00
	U

	3.02
	Desmonte unidad 2 toneladas pared
	2.00
	U

	3.03
	Desmonte unidad 3 toneladas piso techo
	2.00
	U

	3.04
	Desmonte unidad 5 toneladas piso techo
	1.00
	U

	3.05
	Suministro e instalacion de acometida electrica A-A. incluir caja breaker reforzada, breakers y alimentacion de cada unidad, usar 2 conductores 1/0, 1 # 8 para tierra, tuberias EMT y barra channel . Ver mas detalles en plano.
	1.00
	U

	3.06
	Reinstalacion de unidad 1.5 toneladas pared
	1.00
	U

	3.07
	Reinstalacion de unidad 2 toneladas pared
	2.00
	U

	3.08
	Reinstalacion de unidad 3 toneladas piso techo
	2.00
	U

	3.09
	Reinstalacion de unidad 5 toneladas piso techo
	1.00
	U

	4.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 

	4.01
	Confeccion de Hueco para ventana area cocina (0.6x0.6)
	1.00
	Pa

	4.02
	Confeccion de Hueco para Puerta acceso cocina(1.00x2.10), incluye demolicion y empañete cantos.
	1.00
	Pa

	4.03
	Suministro e instalacion de Ventana en Celocias Aluminio cocina (0.6x0.6)
	1.00
	Pa

	4.04
	Suministro, cofeccion e instalacion de cortinas verticales (2.00x1.2)(2.00x1.2)
	66.28
	P²

	4.05
	Suministro e instalacion de Puertas Polymetal 0.9x2.1, incluiye brazo hidraulico y tope en piso.
	5.00
	U

	4.06
	Suministro e instalacion de Puertas Polymetal 1.00x2.1, incluiye brazo hidraulico y tope en piso.
	1.00
	U

	4.07
	Suministro e instalacion de Puertas Polymetal 0.8x2.1, incluiye brazo hidraulico y tope en piso.
	2.00
	U

	4.08
	Suministro e instalacion de puerta Comercial dos hojas 180° giro.  (2.00x2.23 hueco) 
	1.00
	U

	4.09
	Mantenimiento de Puertas y ventanas enrollables existentes, incluir aplicación de aluminio 11 y cambio de cerradura donde sea necesario.2 ventanas y 2 puertas
	1.00
	Pa

	4.10
	Mantenimiento de Puertas en Hierro existente, Baño Hombres, Aplicar oxido negro.
	1.00
	Pa

	5.00
	Cocina
	 
	 

	5.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 0.6 x 1.9 mts y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla.Conectar a acometida de descarga y agua potable. Ver detalle en plano.
	1.14
	M²

	5.02
	Confeccion Base Cimentacion P/apoyo meseta fregadero (0.6x1.9x0.1).
	1.00
	Pa

	5.03
	Confeccion Base (0.6x1.00)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3, fijar con epoxico.
	1.20
	M²

	5.04
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 1.80 x 0.4 mts
	7.50
	P²

	5.05
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta (1.9x0.6)
	1.00
	Pa

	5.06
	Suministro de mesa plastica cuadrada p/cuatro sillas
	1.00
	U

	5.07
	Suministro de Sillas Plasticas reforzadas
	6.00
	U

	5.08
	Suministro e instalacion de Ceramica cocina
	14.75
	M²

	5.09
	Suministro e instalacion de zocalos ceramica cocina
	16.00
	M

	6.00
	Otros
	 
	 

	6.01
	Confeccion de anaquel en Hierro para materiales Centro Tecnico. Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U

	6.02
	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos. Ver detalles en plano
	3.00
	U

	6.03
	Suministro y aplicación de Laminado Ventanas y Puerta acceso frontal, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor, inlcuye limpieza cristales.
	71.00
	P²

	6.04
	Confeccion de calzada desde parte trasera hasta baño hombres, incluir limpieza, acondicionamiento de terrreno y vaciado.
	2.60
	M³

	6.05
	Confeccion de escalon acceso cocina
	1.00
	Pa

	6.06
	Pulido y Brillado de piso
	159.81
	Pa

	7.00
	Pintura
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	611.91
	M²

	7.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas frontales y laterales de toda la estructura y columnas, incluyendo las circulares Frontales y portico interior.
	24.89
	M²

	7.03
	Suminisrtro y Aplicación de Pintura Amarillo trafico para señalizar 10 parqueos y perimetro de conten.
	1.00
	Pa

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	8.01
	Lavado a presion acera, estacionamientos y entradas laterales 
	1.00
	Pa

	8.02
	Limpieza patio trasero y Bote Final, incluir retiro de material excedente en patio
	1.00
	Pa

	9.00
	Para entrega antiguo local
	 
	 

	9.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	1139.80
	M²

	9.02
	Correccion imperfecciones muros, incluir tapar huecos realizados para inst. A-A
	1.00
	Pa

	9.03
	Pintura Oxido Negro Protectores, incluir puertas marquesina.
	1.00
	Pa

	9.04
	Limpieza y lavado patio e interior oficina.
	1.00
	Pa

	9.05
	Bote escombros
	1.00
	Pa



























PLANOS ADECUACIÓN OOCC MONTECRISTI
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN FURGÓN PARA OPL

	SECTOR MAO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad

	1.00
	Base
	 
	 

	1.01
	Limpieza terreno ( 3.00 x 15.00 ml)
	1.00
	Pa

	1.02
	Retiro de capa vegetal (3.00x15.00x0.3)
	13.5
	M³

	1.03
	Bordillo en Block 6" 2 lineas. Incluye Zapata.
	21.00
	Ml

	1.04
	Relleno Compactado
	11.00
	M³

	1.05
	Vaciado Hormigon armado losa base  H=0.25 mts F´C= 210 Kgr/cm², Usar Ǿ 3/8 a 0.20 mts.
	12.00
	M³

	1.06
	Bote escombros
	1.00
	Pa

	2.00
	Servicio Grua
	 
	 

	2.01
	Retiro, traslado y reubicacion de Furgon 2.45x12 mts. Recorrido Aprox. 5 Kms
	1.00
	Pa

	3.00
	Baño
	 
	 

	3.01
	Suministro y colocacion Inodoro Taino, incluye accesorios.
	1.00
	U

	3.02
	Suministro y colocacion Lavamanos Taino, incluye accesorios.

	1.00
	U

	3.03
	Suministro y colocacion de tuberia de descarga desde registro hasta camara septica. Long aprox. 20 mts, incluir excavacion.
	1.00
	Pa

	3.04
	confeccion registro Sanitario 0.8x0.8x0.8, incluye excavacion, bote escombros y accesorios.
	1.00
	U

	3.05
	Suministro e instalacion Extractor 16x16" , incluir confeccion de hueco y alimentacion electrica con interruptor sencillo.
	1.00
	U

	3.06
	Suministro e instalacion de acometida agua potable, incluir accesorios. Long Aprox. 12 mts.
	1.00
	Pa

	4.00
	Puertas
	 
	 

	4.01
	Reparacion de Puerta Comercial dos hojas, incluye cambio de marco superior, pivot, cerradura y brazos hdraulicos
	1.00
	Pa

	5.00
	Piso
	 
	 

	5.01
	Retiro de Piso existente
	1.00
	Pa

	5.02
	Vaciado Hormigon H=0.10 mts, usar malla electrosoldada
	3.00
	M³

	5.03
	Suministro y colocacion de Piso en ceramica 
	30.63
	M²

	5.04
	Suministro y colocacion de zocalo en ceramica 
	29.75
	Ml

	6.00
	Muros
	 
	 

	6.01
	Reparacion de muros en sheetrock averiados, cambiar borde inferior.
	1.00
	Pa

	6.02
	Limpieza de impurezas muros exteriores contenedor
	1.00
	Pa

	6.03
	Reparacion de muros exteriores contenedor, usar tola de ser necesario en muros corroidos.
	1.00
	Pa

	7.00
	Pintura
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss interior
	76.04
	M²

	7.02
	Pintura Blanco Industrial para exterior a pistola
	117.98
	M²

	7.03
	Pintura Azul edenorte bordes laterales y superior contenedor.
	3.76
	M²

	8.00
	Electricidad
	 
	 

	8.01
	suministro e instalacion de acometida electrica para furgon desde oficinas administrativas, incluir caja de breakers 8 a 16 y breakers. 
	1.00
	Pa

	8.02
	Suministro e instalacion de Salidas Electricas 110v
	4.00
	U

	8.03
	Suministro e instalacion de Salidas Electricas 220v
	1.00
	U

	8.04
	Suministro e instalacion de Salida Data
	4.00
	U

	9.00
	Otros
	 
	 

	9.01
	Confeccion de anaquel en Hierro para materiales. Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U

	10.00
	Limpieza y Bote
	 
	 

	10.01
	Limpieza y Bote final
	1.00
	Pa











































II. FORMATOS

Formato 1

DECLARACIÓN JURADA INFORMACIÓN DEL POSTOR

Señores
Comité Compras 
EDENORTE.
REF.:	Comparación de Precios No. CP-07-2012 Contratación de Obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales.


El que suscribe, Representante de la empresa..............................................., identificado con Cedula de Identidad Nº................................, con poder inscrito en el registro mercantil  Nº………….., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio 
	

	RCN.
	
	Teléfono
	
	Fax
	
	E-mail
	

	R E G I S T R O   M E R C A N T I L

	Localidad 
	
	
	
	
	

	Fecha de Inscripción
	

	Representante 
	




















---------------------------------------------------------	     	
  Firma y sello del postor o representante 










Formato 2

DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Santiago,……… de…….. del 2011

Señores
EDENORTE
Ref.: COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-07-2012 1RA CONVOCATORIA   


El que suscribe ……………………….. Identificado con Cédula de Identidad y electoral No…….
Representante de…………………con R.N.C. No. …………. Declaro bajo juramento que  nuestra propuesta sobre Contratación de obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales, se somete a las siguientes consideraciones expuestas en las Bases de la presente comparación de precios:


1- ACEPTO CUMPLIR CABALMENTE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. DE LO CONTRARIO MI PROPUESTA SERA DESCALIFICADA AUTOMATICAMENTE SIN DERECHO A RECLAMO.

2- ACEPTO LA REVOCACIÓN DE LA  BUENA PRO OTORGADA O DEL CONTRATO FIRMADO (DE SER GANADOR) EN CASO DE INCUMPLIR LAS CONDICIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  INCLUIDOS EN LAS PRESENTES BASES.

3- ACEPTO QUE DE NO ESTAR PRESENTE A LA FECHA Y HORA ACORDADA EN EL CRONOGRAMA DE PROCESO, NO SERA RECIBIDA NUESTRA PROPUESTA POR PARTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y PERDEREMOS TODO DERECHO A CUALQUIER SOLICITUD DE IMPUGNACION Y/O RECLAMACION, EN VIRTUD DE LOS RESULTADOS POSTERIORES A ESTE ACTO.


* EN CASO DE INCUMPLIR LAS FECHAS, INDICADAS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, SE ME RETIRARA LA BUENA PRO.   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Atentamente,







FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE
                                                                    





Formato 3.1
(Libre)

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 










































---------------------------------------------------------	     	
  Firma y sello del postor o representante 




Formato 3.2

       PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega es independiente de la cantidad de zonas adjudicadas. Los oferente solo deben participar en el conjunto de zonas que tenga la capacidad financiera y operativa necesarias para ejecutar de forma simultánea las adecuaciones que resulten adjudicados. 

































---------------------------------------------------------	     	
  Firma y sello del postor o representante














FORMATO No. 3.3

CREDENCIALES

(Presentación documentos de acuerdo a numeral 9, acápite 3.3)

















































FORMATO 4

  CARTA PRESENTACIÓN DE OFERTA

			
              Santiago, República Dominicana, fecha

Señores
Indicar Nombre de la Entidad
Referencia: Presentación de oferta Indicar identificación del Procedimiento de Contratación
__________________________________________________________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a las Especificaciones Técnicas para la Comparación de Precios de referencia.
De conformidad con las Especificaciones Técnicas y según el Plan de trabajo presentado, nos comprometemos a suministrar los servicios/bienes detallados a continuación (Formato 5) en el tiempo establecido por un valor total de …………….. pesos dominicanos (RD$....................) 
Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (………….) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de este proceso. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período; 
Para esta Comparación de Precios no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta.
Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas. 
Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.


________Nombre y apellido________________en calidad de _____________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente)







__________________________________
  FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE








FORMATO 5

PRESUPUESTO/ OFERTA ECONÓMICA

Señores
Indicar Nombre de la Entidad
Referencia: Presupuesto Contratación de obras para la Reubicación y Adecuaciones de Oficinas Comerciales. (Sectores Santiago, Mao, La Vega y San Francisco de Macorís).   

ZONA I
	PRESUPUESTO ADECUACIÓN PPEE CASTILLO

	SECTOR SAN FRANCISCO

	No.
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Confeccion Muros Sheetrocks 
	95.00
	M²
	 
	 

	1.02
	Suministro y Colocacion Zocalos
	51.10
	M
	 
	 

	2.00
	Electricidad y Data
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Suministro e Instalacion Acometida Electrica, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.02
	Suministro e Instalacion Acometida Telefonica Principal, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.03
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	4.00
	U
	 
	 

	2.04
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	8.00
	U
	 
	 

	2.05
	Salidas Interruptores Sencillos
	5.00
	U
	 
	 

	2.06
	Salida Interruptor doble
	2.00
	U
	 
	 

	2.07
	Salidas Data, usar Cable UTP Cat. 5E.
	9.00
	U
	 
	 

	2.08
	Suministro e Instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w.
	8.00
	U
	 
	 

	2.09
	Salidas Bombillo Bajo Consumo
	5.00
	U
	 
	 

	2.10
	Panel de Distribucion de 8@16 AC
	1.00
	U
	 
	 

	2.11
	Panel de Distribucion de 8@16 UPS
	1.00
	U
	 
	 

	2.12
	Suministro y colocacion Registro 10x10x4", Ver detalles en plano
	1.00
	U
	 
	 

	2.13
	Suministro e instalacion Breaker por circuito
	6.00
	U
	 
	 

	3.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Mantenimiento Puerta enrollable Existente, incluir pintura aluminio 11 y cambio cerradura 
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.02
	Instalacion Puerta Polymetal 0.9x2.1mts, Incluye Brazo Hidraulico y tope en piso detrás de puerta.
	4.00
	U
	 
	 

	3.03
	Suministro y colocacion Puerta Comercial 1 hoja P/acceso frontal. Incluir Brazo Hidraulico, tope puerta y Pata Chivo.
	1
	U 
	 
	 

	3.04
	Suministro y colocacion Cristal fijo (1.06 x 2.10) en hueco frontal. Ver detalles en plano.
	1
	U
	 
	 

	3.05
	Suministro y colocacion Cristal fijo (1.20 x 1.00) en muro oficina encargada.
	1
	U
	 
	 

	3.06
	Suministro e instalacion de cortinas verticales PVC Marron area comercial
	154.2
	P²
	 
	 

	4.00
	Cocina
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 0.6 x 2.0 mts y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla.Conectar a acometida de descarga. Ver detalle en plano.
	1.20
	M²
	 
	 

	4.02
	Suministro e instalacion tuberia descarga fregadero. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.03
	Confeccion Base Cimentacion P/apoyo meseta fregadero (0.6x2.00x0.1).
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.04
	Confeccion Base (0.6x1.00)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3, fijar con epoxico.
	1.20
	M²
	 
	 

	4.05
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 2.00 x 0.4 mts
	7.50
	P²
	 
	 

	4.06
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	1.20
	M²
	 
	 

	4.07
	Suministro e instalacion Agua Potable, Conectar de acometida existente. Incluye accesorios. Ver detalle plano.
	1.00
	U
	 
	 

	5.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Confeccion de anaquel en Hierro Centro Tecnico. Realizar separacion a 1.00 metro y meseta en hierro interna a 1.00 mts de altura y colocar porta candado a cada puerta(2 unds). Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U
	 
	 

	5.02
	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos. Ver detalles en plano
	2.00
	U
	 
	 

	5.03
	Confeccion de escalon acceso area tecnica. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	5.04
	Confeccion de escalon acceso area comercial. Revestir en ceramica para exterior. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	5.05
	Laminado cristales, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	120.94
	P²
	 
	 

	5.06
	Limpieza y Brilado Piso area comercial.
	63.06
	M²
	 
	 

	5.07
	Suministro y colocacion de Postes de fila con Cordon azul
	12.00
	U
	 
	 

	6.00
	A/A
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1 tonelada pared. Ver ubicacion en plano.
	2.00
	U
	 
	 

	6.02
	Suministro e instalacion de unidades de 3 toneladas piso techo. Ver ubicación en plano.
	1.00
	U
	 
	 

	6.03
	Suministro e Instalacion Acometida Electrica usar tuberia EMT  y barra channel, incluir caja Breakers reforzada para exterior con breakers  y alimentacion necesarios para cada unidad.
	1.00
	Pa
	 
	 

	7.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	484.15
	M²
	 
	 

	7.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho, columnas Frontales y Portico interior 
	35.22
	M²
	 
	 

	7.03
	Pintura Oxido Negro protectores, (4.08x0.8+3.93x0.8+3.93x0.8+3.92x0.8)
	1.00
	Pa
	 
	 

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	8.01
	Limpieza callejon lateral y lavado acera a presion.
	1.00
	Pa
	 
	 

	8.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
	 
	 

	9.00
	Para entregar antiguo Local
	 
	 
	 
	 

	9.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	265.00
	M²
	 
	 

	9.02
	Correccion de imperfecciones muros
	1.00
	Pa
	 
	 

	9.03
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
	 
	 

	


	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OPL SAN FRANCISCO

	SECTOR SAN FRANCISCO




	No
	
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Reparacion Borde Inferior Muros Sheetrock Existente, 
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.02
	Confeccion Muros Sheetrocks 
	13.93
	M²
	 
	 

	1.03
	Suministro y Colocacion Zocalos
	18.8
	Ml
	 
	 

	1.04
	Reparacion empañete existente
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.05
	Suministro e instalacion de cristal (1.20x1.00) fijo 3/16 en muro oficina, incluir confeccion de hueco y laminado papel Fotogray 3%.
	1.00
	U
	 
	 

	2.00
	Puertas 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Reparacion Puerta enrollable Existente, incluye pintura y cambio cerradura.
	2.00
	Pa
	 
	 

	2.02
	Instalacion Puerta Polymetal, Inclute Brazo Hidraulico y tope en piso detrás de puerta
	3.00
	U
	 
	 

	3.00
	A-A
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Suministro e instalacion de A-A 2 toneladas piso techo, incluir acometida electrica con caja de breakers.
	1.00
	U
	 
	 

	3.02
	Suministro y colocacion de Base para compresor tipo palometa.
	1.00
	U
	 
	 

	4.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Suministro y confeccion de estanteria para almacenar materiales, usar modelo anexo.
	1.00
	U
	 
	 

	5.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	187.30
	M²
	 
	 

	5.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho y columnas Frontales
	9.30
	M²
	 
	 

	6.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
	 
	 

	
	












----------------------------------------------
Firma y sello del Representante
         Legal del postor




ZONA II
	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OFICINA TAMBORIL

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Suministro e instalacion de Puerta Comercial dos Hojas de Doble Accion.
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.02
	Desmonte de cristal Fijo ventana existente.(1.46x1.28)
	2.00
	U
	 
	 

	1.03
	Suministro e instalacion de Ventanas correderas (1.46x1.28)
	2.00
	U
	 
	 

	1.04
	Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural, incluir laminado, usar papel reflectivo 84% reduccion calor.(1.2x1.00 mts)
	1.00
	U
	 
	 

	1.05
	Suministro e instalacion Puerta Polymetal, incluir brazo hidraulico y tope en piso detrás de puerta.
	8.00
	U
	 
	 

	1.06
	Suministro y colocacion de Tranzo fijo en polymetal para reducir hueco puerta (0.25x2.10)
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Confeccion Muros Sheetrock
	69.09
	M²
	 
	 

	2.02
	Suminstro y colocacion Zocalo Goma
	23.06
	Ml
	 
	 

	2.03
	Retiro de muro en Plywood
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.04
	Suministro e instalacion de Extractor 16"x16" en cuarto de equipos, incluir interruptor.
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	7.00
	U
	 
	 

	3.02
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	20.00
	U
	 
	 

	3.03
	Salidas Interruptores Sencillos
	8.00
	U
	 
	 

	3.04
	Salidas Interruptores doble
	1.00
	U
	 
	 

	3.05
	Salidas Interruptores Triple
	1.00
	U
	 
	 

	3.06
	Salidas bombillas Bajo consumo
	6.00
	U
	 
	 

	3.07
	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E 
	37.00
	U
	 
	 

	3.08
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo
	12.00
	U
	 
	 

	3.09
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.10
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para UPS de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.11
	Suministro e Instalacion Acometida Principal en  Tuberia EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye puesta tierra. Long Aprox. 3 mts 
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.12
	Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefonica  en  Tuberia EMT 1 1/2". Dejar sondeada. Ver detalles en planos. Long Aprox. 3 mts
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.13
	Suministro e instalacion de registro 10x10x4
	1.00
	U
	 
	 

	4.00
	Cocina
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.60x 0.6 y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla
	0.96
	U
	 
	 

	4.02
	Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.03
	Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga existente.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.04
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta.
	53.80
	P²
	 
	 

	4.05
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	0.96
	M²
	 
	 

	4.00
	A/A
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Desmonte unidad de 3 toneladas piso techo existente
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.02
	Instalacion de unidad 3 tonedas en CT nuevo local
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.03
	Suministro e instalacion de unidades de 3 toneladas piso techo en area comercial
	2.00
	U
	 
	 

	4.04
	Suministro e instalacion de unidades de 1 tonelada pared oficinas encargados.
	2.00
	U
	 
	 

	4.05
	suministro e instalacion de acometida desde caja breaker hasta cada unidad, usar tuberia EMT, Breakers y accesorios necesarios.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.06
	Suministro e instalacion de Base para cada condensador
	5.00
	U
	 
	 

	5.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	560.48
	M²
	 
	 

	5.02
	Pintura Azul Edenorte Semiglosse para Franjas antepecho frontales, Porrtico interior y columnas frontales.
	30.55
	M²
	 
	 

	5.03
	Pintura aluminio 11 puertas enrollables
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Confeccion de anaquel en Hierro para materiales Centro Tecnico. Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U
	 
	 

	6.02
	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos. Ver detalles en plano
	2.00
	U
	 
	 

	6.03
	Laminado Cristales frontales, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	85.43
	P²
	 
	 

	6.04
	Laminado Cristales frontales oficina Encargado, usar papel fotogray.
	33.25
	P²
	 
	 

	7.00
	Para entrega antiguo local
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	291.00
	M²
	 
	 

	7.02
	Correccion inperfecciones muros 
	1.00
	Pa
	 
	 

	7.03
	Limpieza general y bote escombros
	1.00
	Pa
	 
	 

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	8.01
	Limpieza y Bote escombros
	1.00
	Pa
	 
	 

	
	








----------------------------------------------
Firma y sello del Representante
         Legal del postor






	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OFICINA DIGENOR LOS JARDINES

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Demolicion Muro Plywood Existente
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.02
	Confeccion Muros Sheetrock
	12.24
	M²
	 
	 

	1.03
	Suminstro y colocacion Zocalo Goma
	9.00
	Ml
	 
	 

	2.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Suministro e instalacion Puerta Polymetal, incluir brazo hidraulico y tope en piso
	4.00
	U
	 
	 

	2.02
	Suministro, confeccion e instalacion de Puerta Proteccion en Hierro y Ventana frontal
	54.72
	P²
	 
	 

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Salidas Tomacorrientes AC 110V SM.
	6.00
	U
	 
	 

	3.02
	Salidas Tomacorrientes AC 220V SM.
	4.00
	U
	 
	 

	3.03
	Salidas Tomacorrientes AC 110V .
	5.00
	U
	 
	 

	3.04
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	3.00
	U
	 
	 

	3.05
	Salidas Interruptores Sencillos
	8.00
	U
	 
	 

	3.06
	Salidas bombillas Bajo consumo
	3.00
	U
	 
	 

	3.07
	Salida Interruptor Doble
	1.00
	U
	 
	 

	3.08
	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E 
	15.00
	U
	 
	 

	3.09
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo
	10.00
	U
	 
	 

	3.10
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para AC de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.11
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion para UPS de 8@16, incluye breakers necesarios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.12
	Suminstro e instalacion registro 10x10x4. Ver Detalles en plano
	1.00
	U
	 
	 

	3.13
	Suministro e Instalacion Acometida Principal en  Tuberia EMT 1 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. 
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.14
	Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefonica  en  Tuberia EMT 1/2". Dejar sondeada. Ver detalles en planos.
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.15
	Suministro e instalacion de Mean Breaker 3Ǿ 100 amp con enclose breaker. Ver mas detalles en plano.
	1.00
	U
	 
	 

	3.16
	Suministro e instalacion de panel distribucion 3Ǿ 24 circuitos, incluye breakers necesarios. Ver mas detalles en plano.
	1.00
	U
	 
	 

	3.17
	Suministro y colocacion Gabinete data 6U
	1.00
	U
	 
	 

	3.18
	Suministro e instalacion de Patchcord 10 pies
	4.00
	U
	 
	 

	3.19
	Suministro e instalacion de Patchcord 3 pies
	8.00
	U
	 
	 

	3.20
	Suministro e instalacion de Patch Panel 12 puertos
	1.00
	U
	 
	 

	3.21
	Cocina
	 
	 
	 
	 

	3.22
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.79x 0.6 y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla, incluye base en block 4".
	1.07
	M²
	 
	 

	3.23
	Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable. Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.24
	Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga existente.
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.25
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada.
	53.80
	P²
	 
	 

	3.26
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	1.07
	M²
	 
	 

	5.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	398.59
	M²
	 
	 

	5.02
	Pintura Crema Semigloss fachada frontal
	31.06
	M²
	 
	 

	6.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Confeccion e instalacion Trameria. Ver detalles en plano
	3.00
	U
	 
	 

	6.02
	Laminado Cristales frontales, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	54.77
	P²
	 
	 

	6.03
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 0.8x 5.16 en laboratorio, incluye base en block 4".
	4.13
	M²
	 
	 

	7.00
	A/A
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano
	1.00
	U
	 
	 

	7.02
	Suministro e instalacion de unidades de 2 toneladas pared. Ver ubicación en plano.
	2.00
	U
	 
	 

	7.03
	Suministro e instalacion de unidades de 2 toneladas piso techo. Ver ubicación en plano.
	1.00
	U
	 
	 

	7.04
	suministro e instalacion de acometida electrica para cada unidad, usar tuberia EMT y breakes necesarios.
	1.00
	Pa
	 
	 

	7.05
	Suministro e instalacion de base tipo palometa para cada condensador.
	5.00
	U
	 
	 

	7.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Limpieza y Bote escombros
	1.00
	Pa
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PRESUPUESTO TECHO TALLER MECÁNICA ALM. INAVI

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Columnas
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Excavacion (1.30x0.6 x.0.70)
	4.00
	U 
	 
	 

	1.02
	Zapata Cimientos (1.30 x0.60 x 0.30)
	0.93
	U 
	 
	 

	1.03
	Suministro e instalacion Pernos de 1/2 Pulg de 1.30 de altura
	16.00
	U 
	 
	 

	1.04
	Base de HA de 0.90x 0.40x 0.90
	1.30
	U 
	 
	 

	1.05
	Suministro, confeccion e instalacion Tijerillas en perfiles 2x2 con refuerzos de perfil de 11/2x11/2 y perfil 1x1. ver mas detalles en plano
	4.00
	U 
	 
	 

	1.06
	Suministro e instalcion enlates en perfil 1x2pulgx 7.5 ml
	5.00
	U 
	 
	 

	2.00
	Techo
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Suminisltro e instalacion Aluzinc Acanaleado cal 26. ver detalles en plano
	228.00
	Pl
	 
	 

	2.02
	Suministro e instalacion tornillos de aluzinc y base para fijar tijerillas
	1.00
	PA
	 
	 

	2.03
	Suministro e instalacion de caño, incluye bajantes en tuberia PVC
	24.60
	Pl
	 
	 

	2.04
	Mano de Obra herreria y techado
	1.00
	PA
	 
	 

	2.05
	Anaqueles
	 
	 
	 
	 

	2.06
	Suministro, confeccion e instalacion de anaquel para almacenado Herramientas. Ver detalles en plano.
	2.00
	U
	 
	 

	2.07
	Suministro, confeccioon e instalacion de anaquel para almacenado  6 tanque aceite 55 galones.
	1.00
	U
	 
	 

	3.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN TT&SS y ÁREA UPS EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARTIDA ELÉCTRICA

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Piso
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Suministro e Instalacion Falso Piso 
	15.76
	m²
	 
	 

	1.02
	Suministro e Instalacion Escalerilla Bajo Piso 12"x2"x10pies
	5.00
	U
	 
	 

	2.00
	Electricidad
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Panel Trifasico 240v, 42 Circuitos
	2.00
	U
	 
	 

	2.02
	Panel Board 600amp Barra Aluminio
	1.00
	U
	 
	 

	2.03
	Breaker 60 amp Industrial GE Trifasico
	2.00
	U
	 
	 

	2.04
	Mean Breaker 600 amp Trifasico industrial GE
	1.00
	U
	 
	 

	2.05
	Tubo EMT 1/2"
	3.00
	U
	 
	 

	2.06
	Tuberia EMT 2"
	6.00
	U
	 
	 

	2.07
	Tuberia Conduit HG 3"
	11.00
	U
	 
	 

	2.08
	Tubo Semipresion PVC SONACA 3"
	10.00
	U
	 
	 

	2.09
	Tuberia BX Metal 2"
	60.00
	Pie
	 
	 

	2.10
	Conector EMT 1/2"
	40.00
	U
	 
	 

	2.11
	Conector Media Luna 1/2"
	40.00
	U
	 
	 

	2.12
	Conector Media Luna 3/4"
	30.00
	U
	 
	 

	2.13
	Conector BX Recto 2"
	5.00
	U
	 
	 

	2.14
	Conector BX Curvo 2"
	3.00
	U
	 
	 

	2.15
	Conector EMT Recto 2"
	20.00
	U
	 
	 

	2.16
	Conector Recto EMT 3"
	6.00
	U
	 
	 

	2.17
	Union Tuberia Conduit 3"
	6.00
	U
	 
	 

	2.18
	Curva PVC 3"
	6.00
	U
	 
	 

	2.19
	Registro 15"x15"x5" Reforzada para Exterior
	3.00
	U
	 
	 

	2.20
	Cajas Rectangulares 2"x4"x3/4" Metal
	30.00
	U
	 
	 

	2.21
	Tarugo 1/4" Plastico
	100.00
	U
	 
	 

	2.22
	Tornillo para tarugo 1/4"
	100.00
	U
	 
	 

	2.23
	Tuerca Conduit 3"
	15.00
	U
	 
	 

	2.24
	Tuerca Bussing 3"
	15.00
	U
	 
	 

	2.25
	Barra Chanel 1 1/2"
	1.00
	U
	 
	 

	2.26
	Tarugo Expansivo Plomo 3/8" x 1 1/2"
	30.00
	U
	 
	 

	2.27
	Abrazadera Unitrop 3"
	12.00
	U
	 
	 

	2.28
	Adaptador Hembra PVC 3"
	5.00
	U
	 
	 

	2.29
	Canaleta Metal Calibre 22-12"x8"
	30.00
	Pie
	 
	 

	2.30
	Alambre 2/0 AWG negro
	1100.00
	Pie
	 
	 

	2.31
	Alambre 1/0 AWG negro
	500.00
	Pie
	 
	 

	2.32
	Alambre 2/0 AWG Blanco
	400.00
	Pie
	 
	 

	2.33
	Alambre # 6 Verde
	100.00
	Pie
	 
	 

	2.34
	Master Ground
	1.00
	U
	 
	 

	2.35
	Cable Goma 3-12 AWG
	500.00
	Pie
	 
	 

	2.36
	Rollo Tape Vinil Negro
	5.00
	Rollo
	 
	 

	2.37
	Rollo Tape Vinil Rojo
	1.00
	Rollo
	 
	 

	2.38
	Rollo Tape Vinil Azul
	1.00
	Rollo
	 
	 

	2.39
	Rollo Tape Vinil Amarillo
	1.00
	Rollo
	 
	 

	2.40
	Rollo Tape Vinil Blanco
	1.00
	Rollo
	 
	 

	2.41
	Mano Obra Instalacion Electrica
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.00
	Excavacion
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Excavacion Zanja 25x50cm para tuberia instalacion electrica
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.00
	Seguridad
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Suministro e instalacion Sistema seguridad contra incendio cuarto Potencia
	15.76
	m²
	 
	 

	3.02
	Suministro e instalacion Sistema seguridad contra incendio area CDP
	50.00
	m²
	 
	 

	3.03
	Sistema seguridad Acceso Area Cuarto Potencia
	1.00
	U
	 
	 

	4.00
	 Colocacion Puerta Cristal 1/4 + 1/16" Presurizada 1.00 x 2.00
	1
	U
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN TT&SS y ÁREA UPS EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARTIDA CIVIL

	SECTOR SANTIAGO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Demolicion y Adecuacion Huecos
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Demolicion Muro y Adecuacion Marco Puerta 2.1x2.1
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.02
	Demolicion Muro y Adecuacion Marco Puerta 1.00 x 2.00
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.00
	Techo
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Modificar Instalacion Plafond Existente (Incrementar altura Piso Techo)
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.00
	Excavacion
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Elaboracion Zanja P/tuberia PVC 25x50cm
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.00
	Rampa
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Construccion Rampa Acceso, incluir pintura gris para piso. 
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.02
	Confeccion Escalones 0.2x0.3x1.5 mts, incluir recubrimiento en ceramica y cinta para bordes.
	2.00
	U
	 
	 

	5.00
	Movilidad Cristales
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Desmonte cristales existentes
	1.00
	Pa
	 
	 

	5.02
	Modificacion y acondicionamiento Cristales existentes para su reinstalacion. (Ajustes en sus dimensiones)
	1.00
	Pa
	 
	 

	5.03
	Reinstalacion Cristales, incluir Perfiles  y cristales necesarios para nuevos apoyos según la distribucion. Ver detalles en plano
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.00
	Puertas
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Suministro e instalacion Puerta Enrollable 2.1x2.1 mts
	1.00
	U
	 
	 

	6.02
	Colocacion Puerta Comercial 2 Hojas en Riel ( hueco de 2.1x2.1mts),  incluye cerradura comercial.
	1.00
	U
	 
	 

	6.03
	Suministro y colocacion Puerta Cristal Corrediza 1.00x2.1 mts, ver ubicación en plano.
	2.00
	U
	 
	 

	6.04
	Reinstalacion Puerta Cristal corrediza 0.9x2.1 mts. Incluir cambio de cerradura y cajuela de rodamientos.
	1.00
	U
	 
	 

	6.05
	Suministro y colocacion Puerta Cristal Corrediza 1.50x2.00 mts en acceso entrada area UPS. Ver mas detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.06
	Cerrar en malla area de controles Patio, incluir confeccion Puerta en mismo material 1.00x2.1mts
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.07
	Reparacion de calzada exterior trasera (0.8x18 mts), incluir fino para dar pendiente.
	1.00
	Pa
	 
	 

	7.00
	Muro
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Confeccion Muro Sheetrock
	10.00
	M²
	 
	 

	7.02
	Suministro e instalacion de Zocalo de goma
	7.00
	Ml
	 
	 

	8.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	8.01
	Pntura Blanco 00 Semigloos
	206.50
	M²
	 
	 

	9.00
	Escritorios Modulares
	 
	 
	 
	 

	9.01
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 6 personas. Ver diseño H
	1.00
	U
	 
	 

	9.02
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 3 personas. Ver diseño E
	1.00
	U
	 
	 

	9.03
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 2 personas. Ver diseño D
	1.00
	U
	 
	 

	9.04
	Suministro e instalacion de escritorios modulares para 2 personas con paneles de altura completa para instalacion de gabinetes colgantes. Ver diseño B
	1.00
	U
	 
	 

	9.05
	Suministro e instalacion de Gabinete colgante CF-HC90 Madera
	7.00
	U
	 
	 

	9.06
	Suministro e instalacion de mesa de trabajo tipo L para personal monitoreo. Ver diseño en plano.
	1.00
	U
	 
	 

	10.00
	A/A
	 
	 
	 
	 

	10.01
	Desmonte unidad 1.5 toneladas existente. (Pared)
	1.00
	Pa
	 
	 

	10.02
	Suministro e instalacion de unidad 3 toneladas de pared, incluir coneccion electrica. Ubicar en muro izquierdo accesando desde la rampa.
	1.00
	U
	 
	 

	11.00
	Limpieza y Bote Final
	 
	 
	 
	 

	11.01
	Limpieza y brillado de piso primer nivel edificio.
	1.00
	Pa
	 
	 

	11.02
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN BAÑO SUBESTACIÓN LA VEGA PER

	SECTOR LA VEGA

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Cierre de muro baño en Block 6", usarØ3/8, fijar con epoxico.
	1.60
	M²
	 
	 

	1.02
	Fraguache
	3.20
	M²
	 
	 

	1.03
	Empañete
	3.20
	M²
	 
	 

	1.04
	Demolicion muro para confeccion hueco
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.05
	Confeccion Hueco para Puerta Acceso baño 0.8*2.00 Mts
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.06
	Reparacion de Pañete interior y exterior
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.00
	Techo
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Retiro Fino Techo existente
	1.00
	PA
	 
	 

	2.02
	Reparacion de Pañete interior y antepecho
	1.00
	PA
	 
	 

	2.03
	Colocacion Fino Techo
	23.40
	M²
	 
	 

	2.04
	Colocacion Membrana Asfaltica 3mm Poliester 140grs
	23.40
	M²
	 
	 

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Acondicionamiento Instalacion Electrica existente, incluir el cambio de los breakers.
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.02
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w.
	1.00
	U
	 
	 

	3.03
	Salidas Bombillo Bajo Consumo
	4.00
	U
	 
	 

	3.04
	Salidas interruptor sencillo
	1.00
	U
	 
	 

	3.05
	Salidas interruptor doble
	2.00
	U
	 
	 

	4.00
	Instalaciones Baños
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Suministro e Instalacion Inodoro Taino, Incluye Tuberias Descarga
	1.00
	U
	 
	 

	4.02
	Suministro e Instalacion Lavamamo Taino, Incluye tuberias Descarga
	1.00
	U
	 
	 

	4.03
	Accesorios Instalacion Baño
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.04
	Suministro e instalacion Dispensadores Papel baño
	1.00
	U
	 
	 

	4.05
	Suministro e instalacion Dispensadores Papel Servilleta baño
	1.00
	U
	 
	 

	4.06
	Suministro y Colocacion Ceramicas Baños, incluye revestir muros completos
	9.35
	M²
	 
	 

	4.07
	Limpieza y acondicionamiento tuberia Descarga baño, incluir reparacion registro cloacal existente, 5 mts aproximados de tuberia. Cambiar tuberia de ser necesario.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.08
	Suministro e instalacion de respiradero para registro existente
	1.00
	U
	 
	 

	5.00
	Cocina
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.45 x 0.6 y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla
	0.87
	U
	 
	 

	5.02
	Confeccion Base (0.6x1.00mts)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3, fijar con epoxico. Incluye HA en base 1.45x0.6x0.1mts
	0.87
	M²
	 
	 

	5.03
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 1.00 x 0.6 mts
	6.46
	P²
	 
	 

	5.04
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	1.85
	M²
	 
	 

	5.05
	Colocacion Ceramica en piso.
	2.90
	M²
	 
	 

	5.06
	Colocacion Zocalos
	5.65
	Ml
	 
	 

	5.07
	Suministro e Instalacion Extractor 8x8".
	1.00
	U
	 
	 

	6.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Reparacion de Puerta Hierro, Colocar cerradura doble tiro y aplicar pintura oxido negro.
	2.00
	U
	 
	 

	6.02
	Desmonte Ventanas Celosias en mal estado
	2.00
	U
	 
	 

	6.03
	Suministro y colocacion Ventanas Celosias (0.6x1.00 mts) 2  unidades
	12.9
	P²
	 
	 

	6.04
	Suministro y colocacion Ventana Celosia (1.2x1.00 mts) 1 unidad
	12.9
	P²
	 
	 

	6.05
	Desmonte puerta madera 0.8x2.00 mts.
	1.00
	U
	 
	 

	6.06
	Suministro e instalacion de puerta polymetal, incluir brazo hidraulico y tope detrás puerta.
	2.00
	U
	 
	 

	6.07
	Confeccion hueco para Puerta 1.00x2.00 mts en malla, corte y adecuacion malla existente y demolicion y acondicionamiento de muro base.
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.08
	Suministro, Confeccion e instalacion Puerta 1.00x2.00 mts en malla, incluir pestillo y porta candado
	1.00
	Pa
	 
	 

	8.00
	Calzada
	 
	 
	 
	 

	8.01
	Limpieza, acondicionamiento y corte terreno
	5.00
	M³
	 
	 

	8.02
	confeccion calzada perimetral y acceso a baño desde almacen.
	3.50
	M³
	 
	 

	8.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	8.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	157.40
	M²
	 
	 

	8.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho.
	7.90
	M²
	 
	 

	10.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	10.01
	Limpieza y bote final
	1.00
	Pa
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN ÁREA BDI EDIFICIO ADM

	SECTOR LA VEGA

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Confeccion Hueco para colocacion Extractor. 0.4x0.4 mts
	1
	Pa
	 
	 

	2.00
	Puertas 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Instalacion brazo hidraulico y tope detrás puerta polymetal
	2.00
	U
	 
	 

	3.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Colocacion Membrana Asfaltica 3mm Poliester 140grs
	29.67
	M²
	 
	 

	3.02
	Instalacion Plafond PVC 2"x2", Incluye instalacion riel.
	15.70
	M²
	 
	 

	3.03
	Suministro e instalacion Extractor 16x16", incluir instalacion electrica e interruptor para encendido
	1.00
	U
	 
	 

	3.04
	suministro e instalacion de cortinas verticales en PVC color marron. 5 huecos de 1.4x1.00
	103.30
	P²
	 
	 

	4.00
	A/A
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano
	1.00
	U
	 
	 

	4.02
	Suministro e instalacion de acometida electrica para A/A, usar tuberia EMT, caja y Breakers requeridos. 
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.03
	Suministro e instalacion de Base para compresor
	1.00
	U
	 
	 

	4.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	110.00
	M²
	 
	 

	5.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Limpieza y Bote Final
	1.00
	Pa
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ZONA III
	PRESUPUESTO ADECUACIÓN PPEE MANZANILLO

	SECTOR MAO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Desmonte Puerta Polymetal en area de caja existente
	1.00
	U
	 
	 

	1.02
	Desmonte Cristales corredizos en ventanas rotos
	2.00
	U
	 
	 

	1.03
	Suministro e instalacion PuertaPolymetal Baño, incluir brazo hidraulico y tope en piso.
	1.00
	U
	 
	 

	1.04
	Reinstalacion Puerta Polymetal caja, incluir tope en piso.
	1.00
	U
	 
	 

	1.05
	Confeccion Hueco 1.00x 1.50 mts en muro sheetrock oficina encargada.
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.06
	Suministro e instalacion de Cristal natural fijo 3/16 en muro oficina encargada, incluye laminado, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	4.92
	P²
	 
	 

	1.07
	Suministro e instalacion Cristales en ventanas corredizas
	28.93
	P²
	 
	 

	1.08
	Reparacion y mantenimiento Puerta Enrollable Existente, incluye cambio cerradura y aplicación pintura aluminio 11
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.09
	suministro e instalacion Dintel en polymetal sobre puerta Acceso Centro tecnico
	4.75
	P²
	 
	 

	1.10
	Suministro e instalacion Cerradura Puerta comercial acceso oficina
	1.00
	U
	 
	 

	1.11
	Suministro e instalacion de topes de Puertas y cambio de cerraduras y Brazos hidraulicos existentes.
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Desmonte muro sheetrock Existente
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.02
	Reparacion muros sheetrock Existentes
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.03
	Suministro e instalacion muro Sheetrock
	6.50
	M²
	 
	 

	2.04
	Suminstro y colocacion Zocalo Goma
	24.54
	Ml
	 
	 

	3.00
	Electricidad y Data
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	4.00
	U
	 
	 

	3.02
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	8.00
	U
	 
	 

	3.03
	Salidas Interruptores Sencillos
	6.00
	U
	 
	 

	3.04
	Salidas Interruptores Dobles
	1.00
	U
	 
	 

	3.05
	Salidas Data
	12.00
	U
	 
	 

	3.06
	Suministro e instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo
	6.00
	U
	 
	 

	3.07
	Suministro e instalacion Panel de Distribucion de 8@16, incluye breakers necesarios.
	2.00
	U
	 
	 

	3.08
	Suministro e instalacion regristro 10x10x4 para exterior reforzado
	1.00
	U
	 
	 

	3.09
	Suministro e Instalacion Acometida Principal en  Tuberia EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.10
	Suministro e Instalacion Acometida Principal Telefonica  en  Tuberia EMT 1 1/2". Ver detalles en planos.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.00
	Cocina
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1.7 x 0.6
	1.02
	M²
	 
	 

	4.02
	Suministro y colocacion Fregadero Sencillo, incluye llave P/fregadero, accesorios descarga y acccesorios acometida agua potable.
	1.00
	U
	 
	 

	4.03
	Confeccion Base (1.00x0.6)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3.
	1.20
	M²
	 
	 

	4.04
	Confeccion Base HA (1.7x0.6x0.1)  para fijar base meseta cocina. 
	0.10
	M³
	 
	 

	4.05
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 1.5 x 0.4 mts, incluir puertas bajo meseta y separacion interna 0.5 mts altura.
	44.12
	P²
	 
	 

	4.06
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta
	0.46
	M²
	 
	 

	4.07
	Suministro e instalacion Agua Potable, Conectar de acometida Existente. Incluye excavacion y accesorios. Ver detalles plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.08
	Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, instalar registro PVC conectar a Registro descarga existente.Ver detalles en plano.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.09
	Confeccion zanja para instalacion Tuberia desague 3", incluye reposicion de hormigon calzada.
	4.66
	Ml
	 
	 

	5.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	338.99
	M²
	 
	 

	5.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas antepecho Frontal, posterior y laterales
	14.60
	M²
	 
	 

	5.03
	Pintura Oxido Negro Protectores Ventanas y Puerta Frontal
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Confeccion de Anaquel en Hierro con meseta 1.00 mts de altura y 0.6 profundidad, altura total 2.00 metros, realizar 4 separaciones para materiales. Ver mas detalles en plano.
	2.00
	U
	 
	 

	6.02
	Confeccion Anaquel para archivos muertos 1.2x2.1. Ver detalles en plano
	1.00
	U
	 
	 

	6.03
	Laminado ventanales y puertas, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor.
	104.80
	P²
	 
	 

	6.04
	Suministro e instalacion Accesorios agua potable y descarga Baño Existente
	1.00
	Pa
	 
	 

	7.00
	A/A
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Suministro e instalacion de unidades de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano
	1.00
	U
	 
	 

	7.02
	Suministro e instalacion de unidades de 4 toneladas piso techo. Ver ubicación en plano.
	1.00
	U
	 
	 

	7.03
	Suministro e instalacion de acometida electrica desde caja Breakers, usar tuberia EMT hasta cada unidad, incluir breakers necesarios.
	1.00
	U
	 
	 

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	8.01
	Lavado areas y perimetro y desyerbo Patio trasero y lateral
	1.00
	Pa
	 
	 

	8.02
	Limpieza y Bote escombros
	1.00
	Pa
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	PRESUPUESTO ADECUACIÓN OOCC MONTECRISTI

	SECTOR MAO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Confeccion Muros Sheetrocks 
	75.9
	M²
	
	

	1.02
	Suministro y Colocacion Zocalos
	49.78
	Ml
	
	

	1.03
	Confeccion Muro en cristal 1/2"  con marcos reforzados en area de caja (2.70x1.50) 
	1.00
	Pa
	
	

	1.04
	Colocar Cristal Natural 3/16 Fijo 1.20 x 1.00mts Muro sheetrock Oficina Encargada, incluye confeccion de hueco.
	1
	U
	
	

	2.00
	Electricidad y Data
	 
	 
	
	

	2.01
	Suministro e Instalacion Acometida Electrica, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa
	
	

	2.02
	Suministro e Instalacion Acometida Telefonica Principal, incluye todo lo detallado en plano. Ver detalles.
	1.00
	Pa
	
	

	2.03
	Salidas Tomacorrientes AC 110V.
	6.00
	U
	
	

	2.04
	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.
	22.00
	U
	
	

	2.05
	Salida Interruptor Sencillo
	7.00
	U
	
	

	2.06
	Salida Interruptor Doble
	2.00
	U
	
	

	2.07
	Salida Interruptor triple
	1.00
	U
	
	

	2.08
	Salidas Data, usar Cable UTP Cat. 5E.
	28.00
	U
	
	

	2.09
	Suministro e instalacion de Organizadores 1U para cables Gabinete Data
	2.00
	U
	
	

	2.10
	Suministro e instalacion de Patchcord 10 pies
	15.00
	U
	
	

	2.11
	Suministro e Instalacion Lamparas Fluorecentes 2x4 4T/32w para techo.
	13.00
	U
	
	

	2.12
	Salidas Bombillo Bajo Consumo
	7.00
	U
	
	

	2.13
	Suministro y colocacion Registro 10x10x5" para cables UTP, Ver detalles en plano
	1.00
	U
	
	

	2.14
	Suministro y colocacion Registro 10x10x5" para cables telefonica, Ver detalles en plano
	1.00
	U
	
	

	2.15
	Suministro y colocacion Registro 12x12x5" para conductores AC, Ver detalles en plano
	1.00
	U
	
	

	2.16
	Suministro y colocacion de Panel Distribucion AC 8-16, incluir breakers necesarios.
	1.00
	U
	
	

	2.17
	Suministro y colocacion de Panel Distribucion UPS 8-16, incluir breakers necesarios.
	1.00
	U
	
	

	2.18
	Suministro e instalacion de Main Breakers 150 amp trifasico, incluir enclose.
	1.00
	U
	
	

	2.19
	Desmonte y reinstalacion de Transfer automatico 225 amp nominal.
	1.00
	Pa
	
	

	2.20
	suministro e instalacion de sensor de voltaje monofasico a 220v. UP/Down
	1.00
	U
	
	

	2.21
	Suministro e instalacion de acometida Generador Electrico, incluye todo lo detallado en plano.
	1.00
	Pa
	
	

	2.22
	Transporte Generador Electrico, incluye hizado 1er nivel, traslado e instalacion 1er nivel, long aprox. 3 KM. Peso aprox 2.2 ton
	1.00
	Pa
	
	

	2.23
	Confeccion de base en HA 2.00x3.00 para colocar planta, incluye acondicionamiento previo de terreno.
	1.00
	Pa
	
	

	3.00
	A/A
	 
	 
	
	

	3.01
	Desmonte unidad 1.5 toneladas pared
	1.00
	U
	
	

	3.02
	Desmonte unidad 2 toneladas pared
	2.00
	U
	
	

	3.03
	Desmonte unidad 3 toneladas piso techo
	2.00
	U
	
	

	3.04
	Desmonte unidad 5 toneladas piso techo
	1.00
	U
	
	

	3.05
	Suministro e instalacion de acometida electrica A-A. incluir caja breaker reforzada, breakers y alimentacion de cada unidad, usar 2 conductores 1/0, 1 # 8 para tierra, tuberias EMT y barra channel . Ver mas detalles en plano.
	1.00
	U
	
	

	3.06
	Reinstalacion de unidad 1.5 toneladas pared
	1.00
	U
	
	

	3.07
	Reinstalacion de unidad 2 toneladas pared
	2.00
	U
	
	

	3.08
	Reinstalacion de unidad 3 toneladas piso techo
	2.00
	U
	
	

	3.09
	Reinstalacion de unidad 5 toneladas piso techo
	1.00
	U
	
	

	4.00
	Puertas y Ventanas
	 
	 
	
	

	4.01
	Confeccion de Hueco para ventana area cocina (0.6x0.6)
	1.00
	Pa
	
	

	4.02
	Confeccion de Hueco para Puerta acceso cocina(1.00x2.10), incluye demolicion y empañete cantos.
	1.00
	Pa
	
	

	4.03
	Suministro e instalacion de Ventana en Celocias Aluminio cocina (0.6x0.6)
	1.00
	Pa
	
	

	4.04
	Suministro, cofeccion e instalacion de cortinas verticales (2.00x1.2)(2.00x1.2)
	66.28
	P²
	
	

	4.05
	Suministro e instalacion de Puertas Polymetal 0.9x2.1, incluiye brazo hidraulico y tope en piso.
	5.00
	U
	
	

	4.06
	Suministro e instalacion de Puertas Polymetal 1.00x2.1, incluiye brazo hidraulico y tope en piso.
	1.00
	U
	
	

	4.07
	Suministro e instalacion de Puertas Polymetal 0.8x2.1, incluiye brazo hidraulico y tope en piso.
	2.00
	U
	
	

	4.08
	Suministro e instalacion de puerta Comercial dos hojas 180° giro.  (2.00x2.23 hueco) 
	1.00
	U
	
	

	4.09
	Mantenimiento de Puertas y ventanas enrollables existentes, incluir aplicación de aluminio 11 y cambio de cerradura donde sea necesario.2 ventanas y 2 puertas
	1.00
	Pa
	
	

	4.10
	Mantenimiento de Puertas en Hierro existente, Baño Hombres, Aplicar oxido negro.
	1.00
	Pa
	
	

	5.00
	Cocina
	 
	 
	
	

	5.01
	Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 0.6 x 1.9 mts y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla.Conectar a acometida de descarga y agua potable. Ver detalle en plano.
	1.14
	M²
	
	

	5.02
	Confeccion Base Cimentacion P/apoyo meseta fregadero (0.6x1.9x0.1).
	1.00
	Pa
	
	

	5.03
	Confeccion Base (0.6x1.00)  para fijar meseta cocina. Usar Block 4 con Bastones Ø3/8 @0.3, fijar con epoxico.
	1.20
	M²
	
	

	5.04
	Confeccion e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada 1.80 x 0.4 mts
	7.50
	P²
	
	

	5.05
	Colocacion Ceramica Sobre Meseta (1.9x0.6)
	1.00
	Pa
	
	

	5.06
	Suministro de mesa plastica cuadrada p/cuatro sillas
	1.00
	U
	
	

	5.07
	Suministro de Sillas Plasticas reforzadas
	6.00
	U
	
	

	5.08
	Suministro e instalacion de Ceramica cocina
	14.75
	M²
	
	

	5.09
	Suministro e instalacion de zocalos ceramica cocina
	16.00
	M
	
	

	6.00
	Otros
	 
	 
	
	

	6.01
	Confeccion de anaquel en Hierro para materiales Centro Tecnico. Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U
	
	

	6.02
	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos. Ver detalles en plano
	3.00
	U
	
	

	6.03
	Suministro y aplicación de Laminado Ventanas y Puerta acceso frontal, usar papel reflectivo 84% reduccion de calor, inlcuye limpieza cristales.
	71.00
	P²
	
	

	6.04
	Confeccion de calzada desde parte trasera hasta baño hombres, incluir limpieza, acondicionamiento de terrreno y vaciado.
	2.60
	M³
	
	

	6.05
	Confeccion de escalon acceso cocina
	1.00
	Pa
	
	

	6.06
	Pulido y Brillado de piso
	159.81
	Pa
	
	

	7.00
	Pintura
	 
	 
	
	

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	611.91
	M²
	
	

	7.02
	Pintura Azul Edenorte Semigloss para Franjas frontales y laterales de toda la estructura y columnas, incluyendo las circulares Frontales y portico interior.
	24.89
	M²
	
	

	7.03
	Suminisrtro y Aplicación de Pintura Amarillo trafico para señalizar 10 parqueos y perimetro de conten.
	1.00
	Pa
	
	

	8.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	
	

	8.01
	Lavado a presion acera, estacionamientos y entradas laterales 
	1.00
	Pa
	
	

	8.02
	Limpieza patio trasero y Bote Final, incluir retiro de material excedente en patio
	1.00
	Pa
	
	

	9.00
	Para entrega antiguo local
	 
	 
	
	

	9.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss.
	1139.80
	M²
	
	

	9.02
	Correccion imperfecciones muros, incluir tapar huecos realizados para inst. A-A
	1.00
	Pa
	
	

	9.03
	Pintura Oxido Negro Protectores, incluir puertas marquesina.
	1.00
	Pa
	
	

	9.04
	Limpieza y lavado patio e interior oficina.
	1.00
	Pa
	 
	 

	9.05
	Bote escombros
	1.00
	Pa
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN FURGÓN PARA OPL

	SECTOR MAO

	No
	Partidas descripción
	Cantidad
	Unidad
	P.U.
	Valor

	1.00
	Base
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Limpieza terreno ( 3.00 x 15.00 ml)
	1.00
	Pa
	 
	 

	1.02
	Retiro de capa vegetal (3.00x15.00x0.3)
	13.5
	M³
	 
	 

	1.03
	Bordillo en Block 6" 2 lineas. Incluye Zapata.
	21.00
	Ml
	 
	 

	1.04
	Relleno Compactado
	11.00
	M³
	 
	 

	1.05
	Vaciado Hormigon armado losa base  H=0.25 mts F´C= 210 Kgr/cm², Usar Ǿ 3/8 a 0.20 mts.
	12.00
	M³
	 
	 

	1.06
	Bote escombros
	1.00
	Pa
	 
	 

	2.00
	Servicio Grua
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Retiro, traslado y reubicacion de Furgon 2.45x12 mts. Recorrido Aprox. 5 Kms
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.00
	Baño
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Suministro y colocacion Inodoro Taino, incluye accesorios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.02
	Suministro y colocacion Lavamanos Taino, incluye accesorios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.03
	Suministro y colocacion de tuberia de descarga desde registro hasta camara septica. Long aprox. 20 mts, incluir excavacion.
	1.00
	Pa
	 
	 

	3.04
	confeccion registro Sanitario 0.8x0.8x0.8, incluye excavacion, bote escombros y accesorios.
	1.00
	U
	 
	 

	3.05
	Suministro e instalacion Extractor 16x16" , incluir confeccion de hueco y alimentacion electrica con interruptor sencillo.
	1.00
	U
	 
	 

	3.06
	Suministro e instalacion de acometida agua potable, incluir accesorios. Long Aprox. 12 mts.
	1.00
	Pa
	 
	 

	4.00
	Puertas
	 
	 
	 
	 

	4.01
	Reparacion de Puerta Comercial dos hojas, incluye cambio de marco superior, pivot, cerradura y brazos hdraulicos
	1.00
	Pa
	 
	 

	5.00
	Piso
	 
	 
	 
	 

	5.01
	Retiro de Piso existente
	1.00
	Pa
	 
	 

	5.02
	Vaciado Hormigon H=0.10 mts, usar malla electrosoldada
	3.00
	M³
	 
	 

	5.03
	Suministro y colocacion de Piso en ceramica 
	30.63
	M²
	 
	 

	5.04
	Suministro y colocacion de zocalo en ceramica 
	29.75
	Ml
	 
	 

	6.00
	Muros
	 
	 
	 
	 

	6.01
	Reparacion de muros en sheetrock averiados, cambiar borde inferior.
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.02
	Limpieza de impurezas muros exteriores contenedor
	1.00
	Pa
	 
	 

	6.03
	Reparacion de muros exteriores contenedor, usar tola de ser necesario en muros corroidos.
	1.00
	Pa
	 
	 

	7.00
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	7.01
	Pintura Blanco 00 Semigloss interior
	76.04
	M²
	 
	 

	7.02
	Pintura Blanco Industrial para exterior a pistola
	117.98
	M²
	 
	 

	7.03
	Pintura Azul edenorte bordes laterales y superior contenedor.
	3.76
	M²
	 
	 

	8.00
	Electricidad
	 
	 
	 
	 

	8.01
	suministro e instalacion de acometida electrica para furgon desde oficinas administrativas, incluir caja de breakers 8 a 16 y breakers. 
	1.00
	Pa
	 
	 

	8.02
	Suministro e instalacion de Salidas Electricas 110v
	4.00
	U
	 
	 

	8.03
	Suministro e instalacion de Salidas Electricas 220v
	1.00
	U
	 
	 

	8.04
	Suministro e instalacion de Salida Data
	4.00
	U
	 
	 

	9.00
	Otros
	 
	 
	 
	 

	9.01
	Confeccion de anaquel en Hierro para materiales. Ver mas detalles en plano.Incluye pintura Oxido negro
	2.00
	U
	 
	 

	10.00
	Limpieza y Bote
	 
	 
	 
	 

	10.01
	Limpieza y Bote final
	1.00
	Pa
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